L . . SICRO: Paraiba - Abril/2022
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
9] : ) N : ) SINAPI: 08/2022
<z Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba .
EXECUC}AO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUA(;AO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m? 94,91
ORIGEM cODIGO - Total de m? L Horista % Mensalista %o
'TEM | composICAo | comPOSICAO e 294.000,00 ENCEITYDE S0E 115 83 72.25 PRECO UNITARIO
COM BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacédo da Obra m?2 294.000,00 23,39% R$0,11 R$ 0,13 R$ 38.746,26
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 294.000,00 23,39% R$ 0,38 R$ 0,46 R$ 136.063,20
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 21,00 23,39% R$ 295,69 R$ 364,85 R$ 7.661,85
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado und 21,00 23,39% R$ 1.902,96 R$ 2.348,06 R$ 49.309,26
TERRAPLANAGEM
5 Codevast CPULE Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos, 2 294.000,00 23,39% R$ 038 R$ 0.47 R$ 137.851.31
acompanhamento e greide
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
6 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e m3 29.400,00 23,39% RS 8,04 R$ 9,92 RS 291.664,35
caminhao basculante de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 29.400,00 23,39% RS 1,58 RS 1,95 R$ 57.317,12
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4915637 Capa Selante m2 294.000,00 23,39% RS 1,04 RS 1,28 RS 377.277,26
9 SICRO 4011376 Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m2 294.000,00 23,39% R$ 5,18 RS 6,39 RS 1.879.130,99
10 SICRO 4011351 Imprimac&o com asfalto diluido m2 294.000,00 23,39% R$ 0,38 RS 0,47 RS 137.851,31
ih i 1 1 04 -
11 SICRO 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% m? 44.100,00 23,39% RS 78,58 RS 96,96 RS 4.275.929,91
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
- ili i I I 04 -
12 SICRO 4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% m? 44.100,00 23,39% RS 78,22 RS 96,52 RS 4.256.340,52
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
13 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m2 294.000,00 23,39% RS 1,06 RS 1,31 RS 384.532,60
AQUISI(}AO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 352,80 15,00% R$ 5.138,21 R$ 5.908,94 R$ 2.084.674,03
15 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 352,80 15,00% R$ 1.814,58 R$ 2.086,77 R$ 736.212,46
16 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 882,00 15,00% R$ 4.419,04 R$ 5.081,90 R$ 4.482.235,80
17 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-2C t 882,00 15,00% R$ 1.432,11 R$ 1.646,93 R$ 1.452.592,26
SINALIZACAO
18 SICRO 5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 und 21,00 23,39% RS 197,92 RS 244,21 RS 5.128,48
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
19 SICRO 5713863 Suporte mgtAallco galvanizado para plgca de ad_vertenma 9u regulamentacao und 21.00 23,39% RS 381,26 RS 470,44 RS 9.879,17
- lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
20 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 58,80 23,39% RS 25,12 RS 31,00 RS 1.822,54
DRENAGEM
21 SICRO 2003373 'r\n/'aeg;?: de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 84.000,00 23,39% RS 26,90 RS 33,19 RS 2.788.120,44
SERVICOS COMPLEMENTARES
22 Codevasf CPU-12 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de m 4.200,00 23,39% R$ 15,41 R$ 19,01 RS 79.860,48
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
23 Codevasf Composicdo Prépria |Projeto Executivo m? 294.000,00 23,39% R$ 0,82 R$ 1,01 R$ 296.940,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
24 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m?2 294.000,00 23,39% R$ 0,55 R$ 0,68 R$ 199.523,10
MOMENTO DE TRANSPORTE
25 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,21 RS 1,49 RS 0,00
. 5 ) )
26 SICRO 5914374 'Fl)'rria;rr:;[r)i%rte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tm 0,00 23,39% RS 0,96 RS 118 RS 0,00
27 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 3.810.047,61 23,39% R$ 0,79 R$ 0,97 RS 3.713.962,02
28 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,29 RS 1,59 RS 0,00
. . ) )
99 SICRO 5914329 'rl)'rri?;?i(())rte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% RS 1,03 RS 1.27 RS 0,00
30 SICRO 5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 12.789,00 23,39% R$ 0,85 RS 1,05 RS 13.413,30
28 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,15 RS 1,42 RS 0,00
29 SICRO 5914464 ;-rri?ngi%rte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% RS 0,92 RS 114 RS 0,00
30 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 10.995,55 23,39% RS 0,75 RS 0,93 RS 10.175,56
31 SICRO 5914364 Transporte_ de C|m(_ento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0,00 23,39% RS 0.96 RS 1.18 RS 0,00
m? - rodovia em leito natural
39 SICRO 5914365 Trsansporte_ de mmento_ou cal h@ra@afja a granel com caminh&o silo de 30 tkm 0,00 23.39% RS 0.77 RS 0.95 RS 0,00
m3 - rodovia em revestimento primario
33 SICRO 5914366 Transporte_ de C|r_nent0 ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tm 0,00 23.39% RS 0,63 RS 0.78 RS 0,00
m3 - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 27.904.215,56
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
231.780,57 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06 23.178,06

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

486.832,78 81.155,02 81.155,02 81.155,02 81.155,02 81.155,02 81.057,66
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
11.311.062,59 1.616.350,84| 1.616.350,84| 1.616.350,84| 1.616.350,84| 1.616.350,84 1.616.350,84 1.612.957,53
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
16.830,19 8.415,10 8.415,10
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.788.120,44 1.394.060,22 1.394.060,22
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.755.714,55 1.251.191,61| 1.251.191,61| 1.251.191,61| 1.251.191,61] 1.251.191,61 1.251.191,61 1.248.564,89
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
79.860,48 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05 7.986,05

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
296.940,00 148.470,00 148.470,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
199.523,10 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.640,23 16.480,61
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.737.550,87 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09 373.755,09
Porcentagem 0,59% 0,59% 1,80% 1,80% 1,80% 12,08% 12,08% 12,08% 11,79% 11,79% 16,81% 16,79%
Custo 165.110,23 165.110,23 502.714,44 502.714,44 502.714,44  3.370.256,89  3.370.256,89  3.370.159,53  3.289.101,87  3.289.101,87 4.691.577,19 4.685.397,54
Porcentagem Acumulado 0,59% 1,18% 2,98% 4,79% 6,59% 18,67% 30,74% 42 .82% 54,61% 66,40% 83,21% 100,00%
Custo Acumulado 165.110,23 330.220,45 832.934,90  1.335.649,34  1.838.363,78  5.208.620,67  8.578.877,57 11.949.037,10 15.238.138,97 18.527.240,84  23.218.818,03 27.904.215,56
Total Geral R$ 27.904.215,56|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant. Tipo C_I(_)ar;(sau;neo Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (v -
IMPRIMACAO
294.000,00 294.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 352,800
CAPA SELANTE
294.000,00 294.000,00 RR-2C 0,51/m2 t 147,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
294.000,00 294.000,00 RR-2C 1,51/m? t 441,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
294.000,00 294.000,00 RR-2C 1,0 I/m? t 294,000
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,83% 72,25%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,41 R$ 2,69
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,000000 13,61 R$ 54,44
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000 571 R$5,71
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N0 22% DE %2.0 X 1.125% M m 4,000000 445,00 R$ 1.780,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900 110,00 R$ 0,54
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000 0,67 R$ 1,01
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,009800 100,00 R$ 0,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,006500 5,88 R$ 0,04
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 21,79 R$ 21,79
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,36 R$ 35,76
Sub total: R$ 1.902,96
BDI 23,39% R$ 445,10
Total Servigos: R$ 2.348,06
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:| R$2.348,06
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,000000 96,70 R$ 193,40
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. cHP 2,000000 175,76 RS 351,52
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,000000 262,49 R$ 524,98
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,700000 0,59 R$ 400,43
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.495,32
BDI 23,39% R$ 349,76
Total Servicos: R$ 1.845,08
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.845,08
CPU-02 PRECO POR M2: R$ 0,13179
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,000000 103,85 R$ 2.077,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 31,54 R$ 1.261,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 15,05 R$ 602,00
TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,000000 26,10 R$ 1.044,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,76 R$ 76,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 14,38 R$ 14,38
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 5.250,98
Total para 6 meses:
BDI 23,39% R$ 1.228,20
PRECO TOTAL: R$ 6.479,18
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CPU-03 PRECO POR M2: R$ 0,46280
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,200000 830,00 R$ 166,00
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,200000 648,43 R$ 129,69
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: R$ 295,69
BDI 23,39% R$ 69,16
Total Servicos: R$ 364,85
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 364,85
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,36 R$ 0,87
Sub total: R$ 0,87
BDI 23,39% R$ 0,20
Total Servigos: R$ 1,07
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,07
CPU-12 CODEVASF Corregéo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C?An;p))((i)lsi:;rao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,36 R$ 3,47
C?An;p))((i)lsi;(iao SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 21,43 R$ 2,14
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,94 R$ 3,94
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,56 R$ 2,16
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,85 R$ 3,70
Sub total: R$ 15,41
BDI 23,39% R$ 3,60
Total Servigos: R$ 19,01
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,01
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5138,21 R$ 5.138,21
Sub total: R$ 5.138,21
BDI 15,00% R$ 770,73
Total Servigos: R$ 5.908,94
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.908,94
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 4419,04 R$ 4.419,04
Sub total: R$4.419,04
BDI 15,00% R$ 662,86
Total Servigos: R$ 5.081,90
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.081,90
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTA(;AO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, "
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,002886 721 0,02
DA REGIAO !
Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 16,01 0,04
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 20,04 0,05
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,36 0,13
Composicédo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 35,54 0,07
-, CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigo SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF. 11/2015 chp 0,001000 68,93 0,07
Sub total: R$ 0,38
BDI 23,39% R$ 0,09
Total Servigos: R$ 0,47
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,47
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 1814,58 R$ 1.814,58
Sub total: R$ 1.814,58
BDI 15,00% R$ 272,19
Total Servicos: R$ 2.086,77
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.086,77
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 1432,11 R$ 1.432,11
Sub total: R$ 1.432,11
BDI 15,00% R$ 214,82
Total Servicos: R$ 1.646,93
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.646,93
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 6.450,10 0,07
Composicdo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,000011 4.678,35 0,05
Composicdo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 4.388,43 0,05
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,17
BDI _ 23,39% R$ 0,04
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL.: R$ 0,21
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 6.450,10 0,16
Composicédo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,000025 4.678,35 0,12
Composicédo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.388,43 0,11
Composicdo SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 6.226,93 0,16
*Relatrio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,55
BDI 23,39% R$ 0,13
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL.: R$ 0,67865
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.261,00
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS  2.636,50
Engenheiro h 20 34780 RS 115,79 RS 2.315,80
Topdgrafo h 10 7592 RS 32,07 RS 320,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 624,50
Auxiliar de topégrafo h 10 244 RS 14,41 RS 144,10
Cadista/calculista h 20 2359 RS 24,02 RS 480,40
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,83% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 442,91
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.261,00  R$ 97,83
técnica com encargos sociais
C.2 - VEicuLOoS H 8 92144 RS 36,86 RS 294,88
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 7,10 RS 14,20
C3- EQ,UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7947 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 1.470,00
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 RS 1.470,00
| - SOMA (A+B+C+D) RS 5.173,91
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.210,18
Il - SOMA RS 6.384,09
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 6.384,09 RS 159,60
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,97 RS 5,97
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,28 R$ 0,28
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.384,09 RS 368,36
VIIl - SOMA RS 534,22
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 124,95
Il - SOMA RS 659,17
X-TOTAL RS 7.043,26
Por m?: | 1,00618
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co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

Preco de Venda (%)

Descri¢do dos servigos Custo Direto (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicao Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observacao 01: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
Observacao 02 :0 valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia
das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construcio e restauragiao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Acima de 30 km de

pista simples por ano

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista

Construgao rodoviaria ;
¢ simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista

Restauragdo rodoviaria ;
¢ simples por ano

Construgso & Restauragio Rodoviara

Desorigho das Panceins
Pegueno Porte Medio Porte Grande Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Administragio Central Varigvel - f [CD) 4.7 6,00 4,83 6,00 4,90 E.00
Decpecas Financeiras 0.43% sobre [PY - Lucro) 0,40 0,50 0,40 0,50 041 050
Seguros e Garantizs Contratuais 0.25% do PV 025 0,31 0,25 031 0,25 o031
Riscos 0.50% do PV 0,50 0,53 0.50 0e2 0,50 oel
Subtotsl 1 5,92 7,44 5,98 7,43 6,05 742
Beneficios % sobre PV % zobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucro Warizwvel - £ [CD) 7.55 110,00 6,84 8,50 571 7.00
Subtotal 2 7,55 10,00 6,84 8,50 571 7,00
Tributos % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
PIs 0,65% do PV 065 0,82 0,65 081 0,65 080
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,77 3,00 373 3.00 3,68
IS50M 3.00% do PV 3,00 3,77 3.00 373 3.00 368
Subtotsl 3 E,E5 B37 6,65 B, 26 6,65 B15
Total - B %) 20,51 75,81 19,48 M9 1841 2257

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicao Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99A3B819
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2583&filter[anoproc]=2022

CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 99A3B819

Proc 59500.002583/2022-39-e

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARAIBA (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,70 10,59
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 50,54 20,30
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,08 3,16
C5 Indenizac¢do Adicional 0,37 0,29
C Total 9,50 7,37
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,60 7,47
D> Re!nc!dejnc!a de Grupo A .sobrel .AVISO P.reV|o Trabalhado e 0,39 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 18,99 7,78
TOTAL(%) | 115,83 | 72,25
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
INDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO DNIT -
set/22 {NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DB'ZTS?E PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | cusTo ANP 'MEF? g;ﬁ? g = PRODUTO COM | DMT's gé%g?/aoplm\'ﬂ\' SS?ARSE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO R ALOS-L%RTE AQ;';'EC? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Jo&o Pessoa -PB - 3,44558 3.44558 952,10 4.397,68 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,39 1.382,92 4.397,68 5.780,61
ASFALTOS LTDA.
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB 3,48515 3,44558 3.485,15 963,03 4.448,18 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,40 1.511,08 4.448,18 5.959,26
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. ., APARECIDA DE -
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Jodo Pessoa -PB 3,48515 3,44558 3.485,15 963,03 4.448,18 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,62 1.518,75 4.448,18 5.966,93
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 IND%\SST&'E‘T’\(IQCLKT)SQL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB 3,48515 3,44558 3.485,15 963,03 4.448,18 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,40 1.519,53 4.448,18 5.967,71
) AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Jodo Pessoa -PB 3,46232 3,45824 3.462,32 956,72 4.419,04 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,97 1.527,92 4.419,04 5.946,96
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEZ%TA%LRLNI%ULSTTDT\A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER:\‘AAGNDlA i Jo&o Pessoa -PB 3,46232 3,45824 3.462,32 956,72 4.419,04 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,97 1.529,74 4.419,04 5.948,78
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jo&o Pessoa -PB 3,43878 3,44558 3.438,78 950,22 4.389,00 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,39 1.814,58 4.389,00 6.203,58
, GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 3,46232 3,45824 3.462,32 956,72 4.419,04 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,44 1.432,11 4.419,04 5.851,15
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . o
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053.080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 3,61530 3.615,30 999,00 4.614,30 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,39 1.301,32 4.614,30 5.915,63
~ , c RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EMULSOE | NTA - NOVAS TECNICAS A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- Sé&o Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 3,41396 3,45824 3.413,96 943,36 4.357,32 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 50,20 1.792,88 4.357,32 6.150,20
S DE ASFALTOS S/A 000
ASFA LTIC COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 DE ASFALTOS DA Galp&o 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB 3,41396 3,45824 3.413,96 943,36 4.357,32 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,67 1.761,37 4.357,32 6.118,69
AS RR-2C | AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103.834 Mato Grosso do Sul MS Jodo Pessoa -PB - 3,44558 3.44558 952,10 4.397,68 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,97 1.989,23 4.397,68 6.386,92
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,43878 3,44558 3.438,78 950,22 4.389,00 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,18 2.068,48 4.389,00 6.457,48
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 COMERCIO LTDA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,43878 3,44558 3.438,78 950,22 4.389,00 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,18 2.064,25 4.389,00 6.453,25
) 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA -
- 43878 44 ) . . . :
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 3, 3,44558 3.438,78 950,22 4.389,00 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,18 2.069,68 4.389,00 6.458,68
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM o ~
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP-12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 3,41396 3,45824 3.413,96 943,36 4.357,32 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,61 1.684,43 4.357,32 6.041,75
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE N
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Jo&o Pessoa -PB - 3,45824 3.458,24 955,59 4.413,83 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 20,07 1.536,02 4.413,83 5.949,85
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO ~
- - 3,45824 ) . . . :
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Jodo Pessoa -PB , 3.458,24 955,59 4.413,83 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 20,07 1.545,11 4.413,83 5.958,94
APLICACAO LTDA.
Cééﬁ_gggi’g‘é‘;o BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E C OMEé cIo LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 3,14902 3,17744 3.149,02 870,15 4.019,17 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,92 2.007,62 4.019,17 6.026,79
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045{ Parana PONTA GROSSA Jodo Pessoa -PB 3,14902 3,17744 3.149,02 870,15 4.019,17 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 44,36 2.026,46 4.019,17 6.045,63
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS D)
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAC/:\O DNIT set/22 {NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS I
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
_ CUSTO DO ATUALIZA(;AO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
DBAA-;AE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IMESS;S?SO PRODUTO COM DMT's CF:QLé?D-[)?/I?AOP;I\Q/IAI\’/I\ISE'IO'ARSE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRA-II-\IOSTI;AOLRTE AQgFlaggC'?oDo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZA(;AO AQUISI(;AO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Joao Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,39 1.382,92 6.704,12 8.087,04
ASFALTOS LTDA. _
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS s/A | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB : 505268 | 5.252,68 1451,44 6.704,12 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 7440 | 540 1.511,08 6.704,12 8.215,20
JUNDIAJ - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. g APARECIDA DE .
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 Goias GOIANIA - GO Joao Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,62 1.518,75 6.704,12 8.222,87
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 'NDUASSTF'XGNOASCL'(T)B'AAL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,40 1.519,53 6.704,12 8.223,65
‘ AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA {  Minas Gerais MG Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,97 1.527,92 7.420,46 8.948,38
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEZ%TA%LR'CNI%ULSTTDRA'A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER:\‘AAGND'A i Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,97 1.529,74 7.420,46 8.950,20
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jodo Pessoa -PB 4,02579 | 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,39 1.814,58 5.138,21 6.952,79
- GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA <
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 2%_38 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Joao Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,44 1.432,11 7.420,46 8.852,57
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . .
- - - 2 . . . . .
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP'77053.080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB 5,80244 5.802,44 1603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,39 1.301,32 7.405,80 8.707,13
NTA - NOVAS TECNICAS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
-B. - : - a - a - - 5,81393 . s s . , s s s , s s . s . s . s
10 ASFALTOS DE ASEALTOS S/A A - B. SANTA TEROEOZCI) NHA - CEP:13140 Sé&o Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 50,20 1.792,88 7.420,46 9.213,34
DILUIDOS | COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 CM-30 DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- S50 Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,67 1.761,37 7.420,46 9.181,83
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
12 COMERCIO LTDA. CEP79.103.834 Mato Grosso do Sul " MS Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,97 1.989,23 6.704,12 8.693,35
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 | 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,18 2.068,48 5.138,21 7.206,69
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E | RYA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 COMERCIO LTDA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 402579 | 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,18 2.064,25 5.138,21 7.202,46
' 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA .
- 4,02579 5,25268 . , s . , s s , ) , s . s . , . ,
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP-60035-351 Mato Grosso GRANDE . MT Jodo Pessoa -PB 4.025,79 1112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,18 2.069,68 5.138,21 7.207,89
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . .
. - - - 5,81393 . s s . . s s s . s s . s . s . s
16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP: 12282535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,61 1.684,43 7.420,46 9.104,89
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE .
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP:25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Joao Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 20,07 1.536,02 7.420,46 8.956,48
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO .
- - 5,81393 . . . . .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Jodo Pessoa -PB , 5.813,93 1606,53 7.420,46 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 20,07 1.545,11 7.420,46 8.965,57
APLICACAO LTDA.
CSEATF?%S%';ARLATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E C OMEé clo |LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 583572 | 564500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,92 2.007,62 7.448,27 9.455,89
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045/ Parana PONTA GROSSA Joao Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 44,36 2.026,46 7.448,27 9.474,74
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
REAJUSTE DATA INICIAL qu/14 {NDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% I LEGENDA
DATA FINAL out/21 {NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
MPOSTOS DO|  CUSTODO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO [ o Zo D IMENTADA CoM
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM | DMT's |TRANSPORTE RODOVIA ICMS CUSTO DE 2 PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE )
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t R/t R$/t KM R$/t R/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 BARRA DO GARCAS - MT Jodo Pessoa -PB 402579 5.25268 4.025.79 1.112,42 5.138.21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2.39 1.814,58 5.138,21 6.952,79
2 CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4.02579 525268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7.18 2.064,25 5.138,21 7.202,46
3 CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7.18 2.068,48 5.138,21 7.206,69
CM-30
4 VARZEA GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 402579 525268 4.025.79 1.112,42 5.138.21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7.18 2.069,68 5.138,21 7.207.89
5 CAMPO GRANDE - MS Jodo Pessoa -PB ] 5,25268 5.252,68 1.451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 197726 165,00 11,97 1.989.23 6.704,12 8.693,35
6 PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 580244 5.802,44 1.603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2.39 1.301,32 7.405,80 8.707.13
1 SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 3,46232 3,45824 3.462,32 956,72 4.419,04 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,44 1.432,11 4.419,04 5.851,15
2 RR1-C PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB ] 3,61530 3.615,30 999,00 4.614,30 2042 543,57 119.32 636,04 1298,93 33,00 2.39 1.301,32 4.614,30 5.915,63
3 UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 3,46232 3.45824 3.462,32 956,72 4.419.04 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,97 1.527.92 4.419.04 5.946,96
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: CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
de Referéncia abr/22 Quantitativo m?2
Capa Selante 294000,0000
CODIGO TRANSPORTE
JE TRANSPORTE Quantidade Unidade QEANUIIZALTIAS
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
ﬁéeé?nr:ed'a - Caminhdo Basculante com capacidade 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 10 12789,0000
: CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
de Referéncia abr/22 Quantitativo m?2
Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero - brita comercial 294000,0000
CODIGO TRANSPORTE
JE TRANSPORTE Quantidade Unidade QLTI
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
igt?logé%vm'”hao ST GOl CEIEE R BEDR 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 32340,0000
Ezh Sl il = el Sl SRl B2 (el 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 p 10 66150,0000
m3 - 188 kW
: CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
de Referéncia abr/22 Quantitativo un
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 44100,0000
AUXILIARES Quantidade Unidade
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 1.00000 m
jazida e brita comercial em usina de 300 t/h ’
CODIGO TRANSPORTE
IE TRANSPORTE Quantidade Unidade QEANTIATTIYE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de
jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 909783,0000
Caminhé&o basculante 10 m3
: CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraiba
de Referéncia abr/22 Quantitativo un
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Paraiba
abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no org

Quantitivo

e-DOC 99A3B819
Proc 59500.002583/2022-39-e

_Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 3528,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 AEND RIS & MEERECIEF EB PEgE [ GonsiEn & 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 p 10 29,9880
argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 33516,3528
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 19450,2168
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 19450,2168
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo carroceria 15— 55515 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 9954,2520

t

PRINCIPAL: 2003373
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