EXECUGCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

. ) ) SICRO: Paraiba - Abril/2022
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
u ; ; = ; ¢ SINAPI: 08/2022
e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba :
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m?= 91,35
ORIGEM CODIGO - Total de m? . Horista Mensalista
ITEM - ~ DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais:
COMPOSICAO COMPOSICAO 266.000,00 115,83 72,25 PRECO UNITARIO COM BDI | PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantag¢do da Obra m? 266.000,00 23,39% R$0,11 R$ 0,13 35.056,41
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 266.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,46 123.104,53
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 19,00 23,39% RS 295,69 RS 364,85 6.932,15
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 19,00 23,39% RS 1.902,96 RS 2.348,06 44.613,14
PAVIMENTACAO
5 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 31.920,00 23,39% RS 207,53 RS 256,07 8.173.794,84
6 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 266.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,47 124.722,61
7 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo m? 266.000,00 23,39% RS 0,29 RS 0,36 95.183,05
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
8 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.755,60 15,00% RS 5.355,74 RS 6.159,10 10.812.915,96
9 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.755,60 15,00% RS 170,06 RS 195,57 343.342,69
10 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 319,20 15,00% RS 5.138,21 RS 5.908,94 1.886.133,65
11 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 319,20 15,00% RS 1.814,56 RS 2.086,74 666.087,41
12 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 106,40 15,00% RS 3.779,37 RS 4.346,28 462.444,19
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 106,40 15,00% RS 1.431,74 RS 1.646,50 175.187,60
SINALIZACAO
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacao em aco D = 0,60
14 SICRO 5213440 ', impanacac de p gy ¢ ¢ und 19,00 23,39% RS 197,92 RS 244,21 4.640,06
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
Suporte metadlico galvanizado para placa de adverténcia ou
15 SICRO 5213863 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 19,00 23,39% RS 381,26 RS 470,44 8.938,30
implantacdo
16 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 53,20 23,39% RS 25,12 RS 31,00 1.648,96
DRENAGEM
17 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 7.600,00 23,39% RS 11,77 RS 14,52 110.374,82
18 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 76.000,00 23,39% RS 0,61 RS 0,75 57.203,60
19 SICRO 4915724 Caiacdo mecanizada com fixador de cal m? 9.120,00 23,39% RS 1,67 RS 2,06 18.792,79
SERVICOS COMPLEMENTARES
20 Codevasf CPU-12 Conse'rto qe qugbra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de " 3.800,00 23,39% RS 15,38 RS 18,98 72.114,05
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicdo Prépria |Projeto Executivo m? 266.000,00 23,39% RS 0,89 RS 1,10 292.368,58
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m? 266.000,00 23,39% RS 0,53 RS 0,65 172.719,12
MOMENTO DE TRANSPORTE
23 SICRO 5914359 Transporte com caminh3do basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,21 RS 1,49 0,00
24 SICRO 5914374 Trf;ms’p.orte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% RS 0,96 RS 1,18 0,00
primario
25 SICRO 5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 612.286,76 23,39% RS 0,79 RS 0,97 596.845,50
26 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,15 RS 1,42 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914464 anspe | ' v vest tkm 0,00 23,39% RS 0,92 RS 1,14 0,00
primario
28 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% RS 0,75 RS 0,93 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30
29 SICRO 5914364 ansporte e cmento ou cath g hao sl thm 0,00 23,39% RS 0,96 RS 1,18 0,00
m? - rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3do silo de 30
30 SICRO 5914365 ansporte de cimento ot cal hidratadaa g nac st tm 0,00 23,39% RS 0,77 RS 0,95 0,00
m? - rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30
31 SICRO 5914366 3 P . . 8 tkm 18.297,82 23,39% RS 0,63 RS 0,78 14.223,94
m? - rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 24.299.387,96
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EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
209.706,23 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20 19.064,20
PAVIMENTACAO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
8.393.700,50 755.433,05 755.433,05 923.307,06 923.307,06 923.307,06 923.307,06 923.307,06 755.433,05 755.433,05 755.433,05
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
15.227,32 7.613,66 7.613,66
DRENAGEM 100% 30,00% 35,00% 35,00%
186.371,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.911,37 65.229,93 65.229,93
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
14.346.111,50 1.291.150,04 1.291.150,04 1.578.072,27 1.578.072,27 1.578.072,27 1.578.072,27 1.578.072,27 1.291.150,04 1.291.150,04 1.291.150,04
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 5,00% 5,00% 11,60% 11,060% 11,60% 11,060% 11,60% 5,00% 5,00% 5,00%,|
72.114,05 6.490,26 6.490,26 7.932,55 7.932,55 7.932,55 7.932,55 7.932,55 6.490,26 6.490,26 6.490,26

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00% >0,00%

292.368,58 146.184,29 146.184,29
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 5,00% 5,00%)|
172.719,12 15.544,72 15.544,72 18.999,10 18.999,10 18.999,10 18.999,10 18.999,10 15.544,72 15.544,72 15.544,72
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,0(550 9,0650 9,00%
611.069,44 54.996,25 54.996,25 67.217,64 67.217,64 67.217,64 67.217,64 67.217,64 54.996,25 54.996,25 54.996,25
Porcentagem 0,60% 0,68% 8,82% 8,82% 10,76% 10,76% 10,76% 10,76% 10,76% 9,05% 9,12% 9,12%
Custo 146.184,29 165.248,49 2.142.678,52 2.142.678,52 2.614.592,81 2.614.592,81 2.614.592,81 2.614.592,81 2.614.592,81 2.198.589,88 2.215.522,10 2.215.522,10
Porcentagem Acumulado 0,60% 1,28% 10,10% 18,92% 29,68% 40,44% 51,20% 61,96% 72,72% 81,76% 90,88% 100,00%
Custo Acumulado 146.184,29 311.432,78 2.454.111,30 4.596.789,82 7.211.382,63 9.825.975,44  12.440.568,25  15.055.161,06  17.669.753,87  19.868.343,75 22.083.865,85 24.299.387,96
Total Geral RS 24.299.387,96|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant. Tipo CToar:(sau(rjr;o Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t P
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
266.000,00 266.000,00 CM-30 1,21/m2 t 319,200
PINTURA DE LIGACAO
266.000,00 266.000,00 RR-1C 0,41/m2 t 106,400
CBUQ FAIXA "C"
- 31.920,00 CAP-50/70 |55 t/m3 t 1755,600
CBUQ FAIXA "B"
- CAP-50/70 |50 t/m3 t 0,000
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EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,83% 72,25%
COMPOSIC@ES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 24,41 RS 2,69
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
INS. SINAPI SINAPI 4491 m 4,0000000 13,61 RS 54,44
(P/FORMA)
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000 5,71 R$ 5,71
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N¢2 22*, DE 2
INS. SINAPI SINAPI 4813 m 4,0000000 445,00 RS 1.780,00
*2,0X1,125* M
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000 110,00 R$ 0,54
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,67 RS 1,01
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N2 2 m3 0,0098000 100,00 R$ 0,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR
COMP. SINAPI SINAPI 87445 . ’ ’ h 0,0065000 5,88 RS 0,04
A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAOQ) >
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 21,79 RS 21,79
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,36 RS 35,76
Sub total: RS 1.902,96
BDI 23,39% RS 445,10
Total Servigos: RS 2.348,06
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 2.348,06
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR
COMP. SINAPI SINAPI 73340 3,56 M, PO 8¢V, US 0 / H 2,0000 96,70 RS 193,40
ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA
IS NA OPERACAQ. AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
COMP. SINAPI SINAPI 67826 MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 2,0000 175,76 RS 351,52
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4
COMP. SINAPI SINAPI 6259 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 2,0000 262,49 RS 524,98
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP. DIURNO. AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE
COMP. SICRO SICRO 5914640 DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Tx km 678,7000 0,59 RS 400,43
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 RS 24,99
Sub total: RS 1.495,32
BDI 23,39% RS 349,76
Total Servigos: RS 1.845,08
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.845,08
CPU-02 PRECO POR M?; RS 0,13179
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 103,85 RS 2.077,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,54 RS 1.261,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,05 RS 602,00
COMP. SINAPI SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 26,10 RS 1.044,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,76 RS 76,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,38 RS 14,38
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 RS 176,00
ADM. LOCAL : RS 5.250,98
Total para 6 meses:
BDI 23,39% RS 1.228,20
PRECO TOTAL: RS 6.479,18
CPU-03 PRECO POR M2 RS 0,46280
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMIOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 830,00 RS 166,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
INS. SINAPI SINAPI 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 648,43 RS 129,69
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
Sub total: RS 295,69
BDI 23,39% RS 69,16
Total Servigos: RS 364,85
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 364,85
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
c —
O:Liﬁ?;iao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,36 RS 3,47
C ica p
Ozjz‘;?:’;ao SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,43 RS 2,14
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,94 RS 3,94
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,30 RS 2,13
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,85 RS 3,70
Sub total: RS 15,38
BDI 23,39% RS 3,60
Total Servigos: RS 18,98
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 18,98
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 5355,74 RS 5.355,74
Sub total: R$ 5.355,74
BDI 15,00% RS 803,36
Total Servigos: RS 6.159,10
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 6.159,10
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,0000000 5138,21 R$ 5.138,21
Sub total: RS 5.138,21
BDI 15,00% RS 770,73
Total Servigos: RS 5.908,94
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.908,94
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3779,37 RS 3.779,37
Sub total: R$ 3.779,37
BDI 15,00% RS 566,91
Total Servigos: RS 4.346,28
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.346,28
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 170,06 RS 170,06
Sub total: RS 170,06
BDI 15,00% RS 25,51
Total Servigos: RS 195,57
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 195,57
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 1814,56 RS 1.814,56
Sub total: R$ 1.814,56
BDI 15,00% RS 272,18
Total Servigos: R$ 2.086,74
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 2.086,74
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 1431,74 RS 1.431,74
Sub total: R$ 1.431,74
BDI 15,00% RS 214,76
Total Servigos: RS 1.646,50
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.646,50
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 6.134,17 0,0657
Composigdo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.632,91 0,0496
Composigdo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.233,11 0,0454
Composigdo SICRO *B8955 Laboratdrio de Asfalto més 0,0000107 6.049,15 0,0648
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS$ 0,23
BDI 23,39% R$ 0,05
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,28
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 6.134,17 0,15335
Composicdo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.632,91 0,11582
Composicdo SICRO *B8957 Laboratdrio de Solos més 0,000025 4.233,11 0,10583
Composi¢do SICRO *B8955 Laboratdrio de Asfalto més 0,000025 6.049,15 0,15123
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,52623
BDI 23,39% R$ 0,12309
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,64932
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAGCAO Base Cédigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 3.261,00
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.636,50
Engenheiro SINAPI 34780 h 20 RS 115,79 RS 2.315,80
Topdgrafo SINAPI 7592 h 10 RS 32,07 RS 320,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 624,50
Auxiliar de topdgrafo SINAPI 244 h 10 RS 14,41 RS 144,10
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 RS 24,02 RS 480,40

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxa de 115,83 % do item A

C - DESPESAS GERAIS RS 442,91

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO . . 3,00% RS 3.261,00 RS 97,83
técnica com encargos sociais

C.2 - VEiCcULOS SINAPI 92144 H 8 RS 36,86 RS 294,88
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 2 RS 7,10 RS 14,20

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E
MOBILIARIO SINAPI 7247 H 16 RS 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS RS 1.947,96
D.1 - ENSAIOS Composicao Ensaios RS 1.947,96 RS 1.947,96
| - SOMA (A+B+C+D) RS 5.651,87
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.321,97
Il - SOMA RS 6.973,84
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma |l 2,50% RS 6.973,84 RS 174,35
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,52 R$ 6,52

VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,31 R$ 0,31
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.973,84 RS 402,39
VIIl - SOMA RS 583,57
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 136,50
Il - SOMA RS 720,06
X - TOTAL RS 7.693,90
Por m?: | 1,09913

1,09913 1,10
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

CODEVASFIR

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

Descrigdo dos servigos Prego de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observagao 01: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

Observagao 02: O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na
area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte

Meédio Porte

Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragdo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construgdo e Restauragdio Rodoviaria

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD (% sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
I1SSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)
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C o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
A~— |

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - LOTE 1

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 30ECA7DE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARAIBA (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,70 10,59
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 50,54 20,30
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,08 3,16
C5 Indenizac¢do Adicional 0,37 0,29
C Total 9,50 7,37
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,60 7,47
D> Re!nc!dejnc!a de Grupo A .sobrel .AVISO P.reV|o Trabalhado e 0,39 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 18,99 7,78
TOTAL(%) | 115,83 | 72,25
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
{NDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO DNIT set/22 iNDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
CAP50/70 Data ANP jun/22
IMPOSTOS DO CUSTO DO PRODUTO CUSTO DO TRANSPORTE SRAZGO B :33233115?3222225\ TOTAL AQUISICAO DO TOTAL GERAL (
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP DMT's ICMS CUSTO DE PEDAGIO o
PRODUTO COM IMPOSTOS RODOVIA PAVIMENTADA TRANSPORTE COM IMPOSTOS E TRANSPORTE PRODUTO TRANSP + AQUISICAO)
ATUALIZACAO MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO RS/t RS/t RS/t RS/t
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE ~
1 Refinaria Abreu e Lima CEP:55590 Ooop J Pernambuco IPOJUCA - PE Joao Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,13 170,06 5.355,74 5.525,80
Refinaria Potiguar Clara Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN . . .
2 g~ Rio Grande do Norte GUAMARE - RN Jodo Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52
Camarao CEP:59598-000 _
Refinaria Landulpho Alves Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sdo . SAO FRANCISCO DO N
3 . Bahia Joao Pessoa -PB 4,36860 4,19622 4.368,60 1207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87
(RLAM) Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 CONDE - BA
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n? - Mucuripe Fortaleza - 3
4 . A / P Ceara FORTALEZA - CE Jodo Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55
Derivados do Nordeste (Lubnor) Ceard CEP:60180-420
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava . . .
5 Refinaria Capuava (Recap) M p <p P Sdo Paulo MAUA - SP Jodo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2758 724,71 159,08 848,00 1731,79 590,4 42,37 1.774,16 5.611,87 7.386,03
— Maua -
Refinaria Duque de Caxias Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos . . DUQUE DE CAXIAS - .
6 ) . Rio de Janeiro Jodo Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,85 1.535,80 5.573,61 7.109,41
(Reduc) Eliseos — Duque de Caxias - RJ CEP:25213-005 RJ
CIMENTOS
< Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro .
7 ASFALTICOS q . ) gas, Rio grande do sul CANOAS - RS Jodo Pessoa -PB 4,24916 4,18106 4.249,16 1174,15 5.423,31 3885 1009,84 221,67 1181,64 2413,15 1080,6 77,56 2.490,71 5.423,31 7.914,02
(Refap) Brigadeira Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221
CAP-50-70 Unidade de Industrializa¢cdo do [Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S3o Mateus i SAO MATEUS DO .
8 X Parana Jodo Pessoa -PB 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3294 860,32 188,85 1006,68 2055,85 611,40 43,88 2.099,73 5.307,07 7.406,80
Xisto (SIX) do Sul — PR CEP 83900-000 SUL - PR
Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 Refinaria Gabriel Passos (Regap) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Jodo Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,07 1.427,51 5.333,67 6.761,18
CEP:32669-205
Refinaria Presidente Getulio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucaria - i . N
10 Parana ARAUCARIA - PR Jodo Pessoa -PB 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3189 833,76 183,02 975,61 1992,39 823,80 59,12 2.051,51 5.307,07 7.358,59
Vargas (Repar) PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Bernardes Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias o
11 N Sdo Paulo CUBATAO - SP Jodo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2804 736,35 161,63 861,62 1759,60 590,4 42,37 1.801,97 5.611,87 7.413,84
(RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulinia — .
12 Refinaria de Paulinia (Replan) SP CEP:13140-000 Sdo Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2740 720,16 158,08 842,67 1720,91 691,80 49,65 1.770,56 5.611,87 7.382,43
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro SEO JOSE DOS
13 Refinaria Henrique Lage (Revap) | Jardim Diamante - S50 José dos Campos — SP Sdo Paulo CAMPOS - SP Jodo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2774 728,76 159,97 852,74 1741,47 421,8 30,27 1.771,74 5.611,87 7.383,61
CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT set/22 iNDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DB'XTSAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'MPPIS g;ﬁ? g o PRODUTO COM | DMT's CR%%TOC\)/aOPTAF\Q/f‘,\'A\] SE?:;E ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e ATI\IC;LA(‘;‘RTE AQgé%'gS? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 4.328,93 5.711,83
ASFALTOS LTDA.
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRE,SIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,34 1.511,02 4.328,93 5.839,95
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. L, APARECIDA DE ~
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,54 1.518,67 4.328,93 5.847,60
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 INDL'JASSTF?'E‘T’\(I)Aéﬂ?g:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,34 1.519,47 4.328,93 5.848,40
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Joao Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,84 1.527,79 3.779,37 5.307,16
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BE(T:LCJ)'I\\IAEELRICNI%ULSTTDITAIA E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER'\L/%NDIA i Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,84 1.529,61 3.779,37 5.308,98
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 4.425,31 6.239,87
: GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 25_;8 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,07 1.431,74 3.779,37 5.211,11
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . ~
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053-080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 4,10979 4.109,79 1135,63 5.245,42 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 5.245,42 6.546,71
~ , . RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EMULSOE | NTA - NOVAS TECNICAS A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- Sao Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,65 1.792,33 3.986,08 5.778,41
S DE ASFALTOS S/A 000
ASFA LTIC COMPANHIA BRASILEIRA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 DE ASFALTOS DA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,21 1.760,91 3.986,08 5.746,99
AS RR-1C ]| AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
12 COMERCIO LTDA. CEP-79 103-834 Mato Grosso do Sul MS Jodo Pessoa -PB 3,25484 3,39172 3.254,84 899,39 4.154,23 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,84 1.989,10 4.154,23 6.143,34
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,11 2.068,41 4.425,31 6.493,71
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 COMERCIO LTDA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,11 2.064,18 4.425,31 6.489,48
' 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA o
- 172 ) . . : .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035.351 Mato Grosso GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39 3.467,23 958,08 4.425,31 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,11 2.069,61 4.425,31 6.494,91
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM o ~
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,27 1.684,09 3.986,08 5.670,18
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE ~
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Jodo Pessoa -PB - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,85 1.535,80 3.915,57 5.451,37
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO o
- - 3,06785 ) . . ) .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Jodo Pessoa -PB , 3.067,85 847,72 3.915,57 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,85 1.544,89 3.915,57 5.460,46
APLICACAO LTDA.
CSEA'\FR?H%SISDE)ARI’_;O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E COMEF’QC|O LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,40 2.007,10 3.861,84 5.868,94
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:840451 Parana PONTA GROSSA Jo&o Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,88 2.025,98 3.861,84 5.887,82
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT set/22 iNDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
_ CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA < TOTAL GERAL (
DBAATS?E PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'M;g S;S? (? o PRODUTO COM | DMT's cl;l(J)?DT()?/II,DAOPLT/'IA\I\’/I\ISIS'?:;E ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO - ATI\IOSLA(;‘RTE AQ,;JSSS? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
\CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 6.704,12 8.087,02
ASFALTOS LTDA. _
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,34 1.511,02 6.704,12 8.215,14
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. - APARECIDA DE N
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Jo&o Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,54 1.518,67 6.704,12 8.222,78
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 'NDL'JASST&'ST'\(QCI{?S:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,34 1.519,47 6.704,12 8.223,59
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Jo&o Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,84 1.527,79 7.420,46 8.948,25
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BE(T:LCJ)'R'AEELRICNI%ULSTTDITAIA E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER,\L/%NDlA i Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,84 1.529,61 7.420,46 8.950,07
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,76
- GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA x
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 25_;8 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Jo&o Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,07 1.431,74 7.420,46 8.852,20
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . N
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053.080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,10
INTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
- B. - : - 5 - 3 - - 5,81393 .813, , .420, , , , : , , 792, 420, 212,
10 ASFALTOS DE ASEALTOS S/A A - B. SANTA TERE()Z(I) NHA - CEP:13140 S&o0 Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,65 1.792,33 7.420,46 9.212,79
DILUIDOS | COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 CM-30 DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- Sé&o Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,21 1.760,91 7.420,46 9.181,37
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
12 COMERCIO LTDA. CEP-79.103-834 Mato Grosso do Sul T MS Jo&o Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,84 1.989,10 6.704,12 8.693,22
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,11 2.068,41 5.138,21 7.206,61
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 COMERCIO LTDA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,11 2.064,18 5.138,21 7.202,38
' 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA -
- 252 ) . . ) .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,11 2.069,61 5.138,21 7.207,81
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM ~ ~
) - - - 5,81393 813, , .420, , , , : , , .684, 420, .104,
16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,27 1.684,09 7.420,46 9.104,55
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE N
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,85 1.535,80 7.420,46 8.956,26
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - ) . RIO DE JANEIRO ~
- - 5,81393 ) . . : .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Jo&o Pessoa -PB , 5.813,93 1606,53 7.420,46 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,85 1.544,89 7.420,46 8.965,35
APLICACAO LTDA.
Cééﬁgggi’;ﬂ‘;o BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E C OMEF’{ cIo LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,40 2.007,10 7.448,27 9.455,37
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045{ Parana PONTA GROSSA Jodo Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,88 2.025,98 7.448,27 9.474,25
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
\< |
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
REAJUSTE DATA INICIAL jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% I LEGENDA
DATA FINAL out/21 {NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
N (e oo |  SaromoTmeroTe
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's | TRANSPORTE RODOVIA ICMS CUSTO DE - PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE A
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R/t RS/t RS/t KM R$/t RS/t RS/t R$/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 IPOJUCA - PE Jodo Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,13 170,06 5.355,74 5.525,80
2 GUAMARE - RN Jodo Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52
3 FORTALEZA - CE Jodo Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1.144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55
CAP 50/70
4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Jodo Pessoa -PB 4,36860 4,19622 4.368,60 1.207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87
5 BETIM - MG Jodo Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1.154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,07 1.427,51 5.333,67 6.761,18
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Joao Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1.206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,85 1.535,80 5.573,61 7.109,41
1 BARRA DO GARCAS - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,76
2 CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,11 2.064,18 5.138,21 7.202,38
3 CUIABA - MT Joao Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 1,10 1,09913 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,11 2.068,41 5.138,21 7.206,61
CM-30
4 VARZEA GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,11 2.069,61 5.138,21 7.207,81
5 CAMPO GRANDE - MS Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1.451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,84 1.989,10 6.704,12 8.693,22
6 PALMAS - TO Joao Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1.603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,10
1 SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,07 1.431,74 3.779,37 5.211,11
2 RR1-C UBERLANDIA - MG Joao Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,84 1.527,79 3.779,37 5.307,16
3 UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,84 1.529,61 3.779,37 5.308,98
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TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA
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P 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 31920,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usmag(_an_w de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita 1,02000 i
comerciais
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU_AFETA'E;(';/STE%?“L) DE
SETE Do Ee O ERneEn G © N © - e © i 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 p 10 325584.0000
comerciais - Caminhao basculante 10 m3
Obs.
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AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

PARAIBA
abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no or¢

Quantitivo

e-DOC 30ECA7DE
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6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 32558,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 158601,7339
MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 30500,7091
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 30500,7091
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 18297,8208
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 67099,6066
PRINCIPAL: 4011463
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