Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR SICRO: Paraiba - Abril/2022
——_~ Companhiade Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 08/2022
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m?= 103,99
ORIGEM cODIGO - Total de m? .. Horista (%) Mensalista (%)
ITEM - - DISCRIMINACAO DOS SERVICOS - Encargos Sociais: o B
COMPOSICAO COMPOSICAO :000,00 2,83 23 PRECO UNITARIO COM BDI| PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implanta¢do da Obra m? 224.000,00 23,39% RS 0,10 RS 0,12 RS 27.108,48
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 224.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,46 RS 103.667,20
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 16,00 23,39% RS 295,69 RS 364,85 RS 5.837,60
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ag¢o Galvanizado und 16,00 23,39% RS 1.902,96 RS 2.348,06 RS 37.568,96
TERRAPLANAGEM
Servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
5 Codevasf CPU-16 acomgpanh:mge e gfei dep ¢ ¢ m? 224.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,47 R$ 105.029,12
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m?3 22.400,00 23,39% RS 8,04 RS$ 9,92 RS 222.220,45
basculante de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 22.400,00 23,39% RS 1,58 RS 1,95 RS 43.670,19
PAVIMENTACAO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
8 SINAPI 36170 FACES/RETANGULAR/T IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 m? 226.934,40 15,00% RS 42,00 RS 48,30 RS 10.960.931,52
CM X 11* CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
9 SINAPI 92399 ADAPTADA NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - EXCLUSIVE m? 224.000,00 23,39% RS 18,05 RS 22,27 RS 4.988.480,00
FORNECIMENTO DE BLOQUETE
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%)
10 SICRO 4011268 . . .. . . m3 33.600,00 23,39% RS 78,58 RS 96,96 RS 3.257.856,00
em usina com material de jazida e brita comercial
11 SICRO 4011209 Regularizacdo do subleito m? 224.000,00 23,39% RS 1,06 RS 1,31 RS 292.976,32
SINALIZACAO
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m -
12 SICRO 5213440 necimento € Impanacac de plac gulamentat ¢ und 16,00 23,39% RS 197,92 RS 244,21 RS 3.907,42
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacdo -
13 SICRO 5213863 n . . ~ und 16,00 23,39% RS 381,26 RS 470,44 RS 7.526,99
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantacao
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 44,80 23,39% RS 25,12 RS 31,00 RS 1.388,60
DRENAGEM
15 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 64.000,00 23,39% RS 26,90 RS 33,19 RS 2.124.282,24
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
16 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 3.200,00 23,39% RS 15,41 RS 19,01 RS 60.846,08
PROJETO EXECUTIVO
17 Codevasf Composicdo Prépria  |Projeto Executivo m? 224.000,00 23,39% RS 0,87 RS 1,07 RS 239.680,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m? 224.000,00 23,39% RS 0,49 RS 0,60 RS 135.432,86
MOMENTO DE TRANSPORTE
19 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,21 RS 1,49 RS 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento
20 SICRO 5914374 orimario tkm 0,00 23,39% RS 0,96 RS 1,18 RS 0,00
21 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 693.198,00 23,39% R$ 0,79 RS 0,97 RS 675.715,55
22 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,15 RS 1,42 RS 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
23 SICRO 5914464 prir:?:io com caminnao carrocer! via emrevest tkm 0,00 23,39% RS 0,92 RS 1,14 RS 0,00
24 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 70,00 23,39% RS$ 0,75 RS 0,93 RS 64,78
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m3 -
25 SICRO 5914364 . . tkm 0,00 23,39% RS 0,96 RS 1,18 RS 0,00
rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m3 -
26 SICRO 5914365 ) . . tkm 0,00 23,39% RS 0,77 RS 0,95 RS 0,00
rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? -
27 SICRO 5914366 ) ) tkm 0,00 23,39% R$ 0,63 R$ 0,78 RS 0,00
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 23.294.190,36
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
174.182,24 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22 17.418,22

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

370.919,76 61.832,32 61.832,32 61.832,32 61.832,32 61.832,32 61.758,14
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.539.312,32 1.220.267,73| 1.220.267,73| 1.220.267,73| 1.220.267,73|  1.220.267,73 1.220.267,73 1.217.705,94
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
12.823,01 6.411,51 6.411,51
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.124.282,24 1.062.141,12 1.062.141,12
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
60.846,08 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61 6.084,61

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
239.680,00 119.840,00 119.840,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
135.432,86 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.295,10 11.186,75
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
675.780,33 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03 67.578,03
Porcentagem 0,56% 0,56% 0,70% 0,70% 0,70% 5,94% 5,94% 5,94% 5,68% 5,68% 10,27% 10,25%
Custo 131.135,10 131.135,10 164.208,29 164.208,29 164.208,29  1.384.476,02  1.384.476,02  1.384.401,84  1.322.643,70  1.322.643,70 2.391.196,32 2.388.526,18
Porcentagem Acumulado 0,56% 1,13% 1,83% 2,54% 3,24% 9,18% 15,13% 21,07% 26,75% 32,43% 42,69% 52,95%
Custo Acumulado 131.135,10 262.270,20 426.478,49 590.686,78 754.895,07  2.139.371,09  3.523.847,11  4.908.248,95  6.230.892,65  7.553.536,34 9.944.732,66 12.333.258,84
Total Geral R$ 23.294.190,36]
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA
BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,83% 72,25%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 24,41 R$ 2,69
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 13,61 R$ 54,44
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 571 R$5,71
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N0 22% DE %2.0 X 1.125% M m 4,0000000 445,00 R$ 1.780,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000 110,00 R$ 0,54
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,67 R$ 1,01
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,0098000 100,00 R$ 0,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,0065000 5,88 R$ 0,04
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 21,79 R$ 21,79
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,36 R$ 35,76
Sub total: R$ 1.902,96
BDI 23,39% R$ 445,10
Total Servigos: R$ 2.348,06
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.348,06
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,0000000 96,70 R$ 193,40
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 175,76 R$ 35152
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 262,49 R$ 524,98
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,7000000 0,41 R$ 278,27
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.373,16
BDI 23,39% R$ 321,18
Total Servicos: R$ 1.694,34
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.694,34
CPU-02 PRECO POR M2: R$ 0,12102
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 103,85 R$ 2.077,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,54 R$ 1.261,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,05 R$ 602,00
TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 26,10 R$ 1.044,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,76 R$ 76,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,38 R$ 14,38
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 5.250,98
Total para 6 meses:
23,39% R$ 1.228,20
PRECO TOTAL: R$ 6.479,18
CPU-03 PRECO POR M2 R$ 0,46280
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,2000000 830,00 R$ 166,00
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,2000000 648,43 R$ 129,69
INCLUI MOBILIZACAQO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 295,69
BDI 23,39% R$ 69,16
Total Servigos: R$ 364,85
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 364,85
CPU-12 CODEVASF Correcédo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C(,)ATJF))(?E;?O SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,36 R$ 3,47
C(,)ATJF))(?E;?O SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,43 R$ 2,14
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,94 R$ 3,94
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,56 R$ 2,16
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,85 R$ 3,70
Sub total: R$ 15,41
BDI 23,39% R$ 3,60
Total Servicos: R$ 19,01
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,01
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, .
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,0028860 791 0,0200
DA REGIAO '
Composicéo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 16,01 0,0400
Composicéo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 20,04 0,0500
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 17,36 0,1300
Composicédo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 35,54 0,0700
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composigo SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015 chp 0,0010000 68,93 0,0700
Sub total: R$ 0,38000
BDI 23,39% R$ 0,08888
Total Servigos: R$ 0,46888
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,46888
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 6.450,10 0,0700
Composicéo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.678,35 0,0500
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.388,43 0,0500
Composicéo SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000107 3.990,75 0,0400
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,21
BDI 23,39% R$ 0,05
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,26
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 6.450,10 0,1600
Composicédo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.678,35 0,1200
Composicédo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000250 4.388,43 0,1100
Composicédo SICRO *B8956 Laborat6rio de concreto més 0,0000250 3.990,75 0,1000
*Relatrio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,49000
BDI 23,39% R$ 0,11461
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,60461
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL
7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021

DATA DE PRECO

Paraiba

* Composigdes constantes nos Relatdérios publicados de Composicdes Analiticas para as 27 Unidades da Federacéao

MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE PRECO UNITARIO PREGCO TOTAL
EXECUGCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 Pavimento
.PAVI.INTE.004 1 2 ADAPTADA M2 22,27
03 e 92399 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado !
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 110,00 6,25
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870 93,96 0,82
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,01310 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 21,91 5,92
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 17,36 4,69
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
7 -
COMPOSICAO L2t DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHE 0,00550 9,20 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
MPOSICA 127 - ! HI 1297
COMPOSICAO ? 8 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 ¢ 0,12970 0,60 0,08
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,01350 9,93 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,12170 0,92 0,11
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015
Sub total: 18,05
BDI 23,39%
Total Servigos: 22,27
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.261,00
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Caddigo SINAPI RS  2.636,50
Engenheiro h 20 34780 RS 115,79 RS 2.315,80
Topdgrafo h 10 7592 RS 32,07 RS 320,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 624,50
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 14,41 RS 144,10
Cadista/calculista h 20 2359 RS 24,02 RS 480,40
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,51% JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 442,91
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.261,00  R$ 97,83
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 RS 36,86 RS 294,88
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 7,10 RS 14,20
C3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7947 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.820,00
D.1 - ENSAIOS M?2 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,26 RS 1.820,00 m?
I - SOMA (A+B+C+D) RS 5.523,91
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.292,04
Il - SOMA RS 6.815,95
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma 2,50% RS 6.815,95 RS 170,40
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,37 RS 6,37
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,30 RS 0,30
VII - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.815,95 RS 393,28
Vil - SOMA RS 570,35
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 133,40
Il - SOMA RS 703,75
X-TOTAL RS 7.519,70
Por m2: | 1,07424
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

m2
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E95F0A20
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2583&filter[anoproc]=2022

e-DOC E95F0A20
Proc 59500.002583/2022-39-e

? e a2 s e d I . . I_
c o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 3,00%
Contribuig¢ao Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observacéo 01: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial medio.
Observacéo 01: O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgiao e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria - . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurag&o rodoviaria : . . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcao e Restauragio Rodoviaria

Descricdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ} % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,43 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ} % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDl| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARAIBA (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,70 10,59
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 50,54 20,30
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,08 3,16
C5 Indenizac¢do Adicional 0,37 0,29
C Total 9,50 7,37
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,60 7,47
D> Re!nc!dejnc!a de Grupo A .sobrel .AVISO P.reV|o Trabalhado e 0,39 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 18,99 7,78
TOTAL(%) | 115,83 | 72,25
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| ESTADO: PARAIBA DATA BASE: abr/22
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
| 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 33600,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7Q/c> ~30 %) com material de jazida e brita comercial 206300 tkm 5914359 5914374 5014389 P 10 693168,0000
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
m2
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m
| 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 64000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 I\_/IF_’a - confeccdo em betoneira e langcamento manual - 0.04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0.05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Qe plnhcl para d_|sp05|t|vos de drenagem - utilizacéo de 3 0.08670 m2
vezes - confeccéo, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

PARAIBA
abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

Quantitivo

1,75

m3

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 2688,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUEGITTIATTAD TOWAL DI
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adltlvq p|?.StIflcan'[e g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 p 10 22,8480
- Caminhé&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 25536,2688

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 14819,2128

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 14819,2128

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 7584,1920

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m2rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 3808,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OQUANITIATRO TN D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M2158 fg%a?v?ssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5914479 p 10 38,0800

PRINCIPAL.: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composigédo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?

3103302 FOormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecg¢ao, instalagdo e retirada 5548,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 000002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 11098
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\r/ego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0.00003 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 16646
M0290 Tabua-E=25cme L =10 cm - Caminhdo carroceria com 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 168,6835
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0.01011 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 560,9837

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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