Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR SICRO: Paraiba - Abril/2022
ij Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
_— SINAPI: 08/2022
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
BDI %: 23,39% BDI DIFERENCIADO%: 15,00% RS/m? 150,67
< Total de m? Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO = Encargos Sociais:
ITEM - = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 154. a 115, 2,2 >
COMPOSICAO COMPOSICAO ¢ ¢ >4.000,00 2,83 72,25 PRECO UNITARIO COM BDI PRECO TOTAL COM BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacdo da Obra m? 154.000,00 23,39% RS 0,11 RS 0,13 RS 20.295,66
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 154.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,46 RS 71.271,20
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 11,00 23,39% RS 295,69 RS 364,85 RS 4.013,31
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 11,00 23,39% RS 1.902,95 RS 2.348,05 RS 25.828,55
TERRAPLANAGEM
5 Codevasf CPU-16 zig\:;g::ntﬁ:;ge;ét?:sgf;;zpawmentagﬁo’ Inclusive notas de servicos, m? 154.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,47 RS 72.424,97
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
6 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 15.400,00 23,39% RS 8,04 RS$ 9,92 RS 152.776,56
caminhdo basculante de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m3 15.400,00 23,39% RS 1,58 RS 1,95 RS 30.023,25
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 18.480,00 23,39% RS 207,53 RS 256,07 RS 4.732.197,01
9 SICRO 4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 154.000,00 23,39% RS 0,38 RS 0,47 RS 72.207,83
10 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo m? 154.000,00 23,39% R$ 0,29 RS 0,36 RS 55.105,97
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
11 SICRO 4011268 . . .. . . m?3 23.100,00 23,39% RS 78,58 RS 96,96 RS 2.239.772,81
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
Sub-b tabilizad I tri t ist lo brita (70% -
12 SICRO 4011235 ub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% m? 23.100,00 23,39% RS 78,22 RS 96,52 RS 2.229.511,70
30%) em usina com material de jazida e brita comercial
13 SICRO 4011209 Regularizacdo do subleito m? 154.000,00 23,39% RS 1,06 R$ 1,31 RS 201.421,84
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.168,49 15,00% RS 5.355,74 RS$ 6.159,10 RS 7.196.847,93
15 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.168,49 15,00% RS 170,07 RS 195,58 RS 228.533,27
16 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE CM-30 t 184,80 15,00% R$ 5.138,21 RS 5.908,94 RS 1.091.972,39
17 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 184,80 15,00% RS 1.814,56 RS 2.086,74 RS 385.629,55
18 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 61,60 15,00% RS 3.779,37 RS 4.346,28 RS 267.730,57
19 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 61,60 15,00% RS 1.431,80 RS 1.646,57 RS 101.428,71
SINALIZACAO
Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagao emago D =
20 SICRO 5213440 imen’o & implantacao de p gt ¢ ¢ und 11,00 23,39% RS 197,92 RS 244,21 RS 2.686,35
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
21 SICRO 5213863 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 11,00 23,39% RS 381,26 RS 470,44 R$ 5.174,80
implantacdo
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 30,80 23,39% RS 25,12 RS 31,00 RS 954,66
DRENAGEM
Meio-fiod to - MFC 03 - areia e brit iais - fo d
23 SICRO 2003373 m:('joeir': € conereto arela e brita comerciais -forma de m 44.000,00 23,39% RS 26,90 RS 33,19 RS 1.460.444,04
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
24 Codevasf CPU-12 de material hidraulico m 2.200,00 23,39% RS 15,39 RS 18,98 RS 41.763,92
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composic3o Prépria Projeto Executivo m? 154.000,00 23,39% RS 0,82 RS 1,01 RS 155.540,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m? 154.000,00 23,39% RS 0,54 RS 0,67 RS 103.293,96
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,21 RS 1,49 RS 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m2 - rodovia em
28 SICRO 5914374 . L. tkm 0,00 23,39% RS 0,96 R$ 1,18 RS 0,00
revestimento primario
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 2.299.133,82 23,39% RS 0,79 RS 0,97 RS 2.241.151,96
30 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% RS 1,15 RS 1,42 RS 0,00
T t inha iade 15t - rodovi ti t
31 SICRO 5914464 p:?r:sé[:;;)or e com caminhdo carroceria de rodovia em revestimento tkm 0,00 23,39% RS 0,92 RS 1,14 RS 0,00
32 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 5.256,78 23,39% R$ 0,75 RS$ 0,93 RS 4.864,76
33 SICRO 5914364 Tr;’:msporte_ de cim(.ento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 tkm 0,00 23,39% RS 0.96 RS 1.18 RS 0,00
m? - rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30
34 SICRO 5914365 3 . . L, tkm 0,00 23,39% R$ 0,77 RS 0,95 RS 0,00
m?3 - rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30
35 SICRO 5914366 m? - rodovia pavimentada tkm 10.593,48 23,39% RS 0,63 RS 0,78 RS 8.234,92
VALOR TOTAL DO SRP 23.203.102,46
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
121.408,72 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

255.224,79 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.494,93
PAVIMENTAGCAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
9.530.217,16 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.359.008,97
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
8.815,82 4.407,91 4.407,91
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
1.460.444,04 730.222,02 730.222,02
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
9.272.142,43 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.322.207,51
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
41.763,92 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00% >0,00%
155.540,00 77.770,00 77.770,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
103.293,96 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.532,08
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,0650 10,00%
2.254.251,64 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16
Porcentagem 0,37% 0,37% 1,26% 1,26% 1,26% 12,84% 12,84% 12,84% 12,66% 12,66% 15,82% 15,80%
Custo 86.384,72 86.384,72 292.903,12 292.903,12 292.903,12 2.979.760,30 2.979.760,30 2.979.709,26 2.937.214,33 2.937.214,33 3.671.844,26 3.666.120,91
Porcentagem Acumulado 0,37% 0,74% 2,01% 3,27% 4,53% 17,37% 30,22% 43,06% 55,72% 68,38% 84,20% 100,00%
Custo Acumulado 86.384,72 172.769,43 465.672,55 758.575,66 1.051.478,78 4.031.239,08 7.010.999,38 9.990.708,63  12.927.922,96  15.865.137,29 19.536.981,55 23.203.102,46
Total Geral RS 23.203.102,46|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant. Tipo C_I(_)ar;(sau(rjr;o Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicagdo
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
154.000,00 154.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 184,800
PINTURA DE LIGACAO
154.000,00 154.000,00 RR-1C 0,41/m2 t 61,600
CBUQ FAIXA "C"
- 18.480,00 CAP-50/70 |63,23t/m3 |t 1168,490
CBUQ FAIXA "B"
- CAP-50/70 |56,60t/m3 |t 0,000
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CONTRATACf\O DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICiPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,83% 72,25%
COMPOSICGES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,41 RS 2,69
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
INS. SINAPI SINAPI 4491 m 4,000000 13,61 RS 54,44
(P/FORMA)
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,000000 5,71 R$ 5,71
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N¢2 22*, DE 2
INS. SINAPI SINAPI 4813 m 4,000000 445,00 RS 1.780,00
*2,0X1,125* M
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900 110,00 R$ 0,54
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOQOSTO CP [1-32 kg 1,500000 0,67 RS 1,01
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N2 2 m3 0,009800 100,00 R$ 0,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR
COMP. SINAPI SINAPI 87445 . ’ ’ h 0,006500 5,88 RS 0,04
A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAOQ) >
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 21,79 RS 21,79
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,36 RS 35,76
Sub total: RS 1.902,95
BDI 23,39% RS 445,10
Total Servigos: RS 2.348,05
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 2.348,05
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR
COMP. SINAPI SINAPI 73340 3,56 M, PO 8¢V, US 0 / H 2,000000 96,70 RS 193,40
ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA
IS NA OPERACAOQ. AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
COMP. SINAPI SINAPI 67826 MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 2,000000 175,76 RS 351,52
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4
COMP. SINAPI SINAPI 6259 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 2,000000 262,49 RS 524,98
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE
COMP. SICRO SICRO 5914640 DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Tx km 678,700000 0,59 RS 400,43
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 RS 24,99
Sub total: RS 1.495,32
BDI 23,39% RS 349,76
Total Servigos: RS 1.845,08
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.845,08
CPU-02 PRECO POR M?; RS 0,13179
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000000 103,85 RS 2.077,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 31,54 RS 1.261,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 15,05 RS 602,00
COMP. SINAPI SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 26,10 RS 1.044,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,76 RS 76,00
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 14,38 RS 14,38
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000 4,40 RS 176,00
ADM. LOCAL : RS 5.250,98
23,39%| RS 1.228,20422
PRECO TOTAL:| RS 6.479,18422
CPU-03 PRECO POR M2 RS 0,46280
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,200000 830,00 RS 166,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
INS. SINAPI SINAPI 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,200000 648,43 RS 129,69
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: RS 295,69
BDI 23,39% RS 69,16
Total Servigos: RS 364,85
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 364,85
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,36 RS$ 0,87
Sub total: RS 0,87
BDI 23,39% R$ 0,20
Total Servigos: RS 1,07
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1,07
CPU-12 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,36 RS 3,47
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 21,43 RS 2,14
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,94 RS 3,94
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,30 R$ 2,13
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,85 RS 3,70
Sub total: RS 15,39
BDI 23,39% RS 3,5986
Total Servigos: RS 18,9836
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 18,984
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 5355,74 R$ 5.355,74
Sub total: R$ 5.355,74
BDI 15,00% RS 803,36
Total Servigos: RS 6.159,10
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 6.159,10
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,000000 5138,21 R$ 5.138,21
Sub total: R$ 5.138,21
BDI 15,00% RS 770,73
Total Servigos: RS 5.908,94
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.908,94
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 3779,37 R$ 3.779,37
Sub total: R$ 3.779,37
BDI 15,00% R$ 566,91
Total Servigos: RS 4.346,28
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.346,28
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CPU-16 CODEVASE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 7,21 0,0208
Composi¢do SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 16,01 0,0400
Composi¢do SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 20,04 0,0501
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,36 0,1302
Composigdo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 35,54 0,0711
Composicio SINAPI 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 chp 0,001000 6893 0,0689
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 ’
Sub total: RS 0,3811
BDI 23,39% R$ 0,0891
Total Servigos: RS 0,47
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,47
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 170,07 RS 170,07
Sub total: RS 170,07
BDI 15,00% RS 25,51
Total Servigos: RS 195,58
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 195,58
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 1814,56 RS 1.814,56
Sub total: RS 1.814,56
BDI 15,00% RS 272,18
Total Servigos: R$ 2.086,74
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 2.086,74
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 1431,80 RS 1.431,80
Sub total: RS 1.431,80
BDI 15,00% RS 214,77
Total Servigos: RS 1.646,57
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.646,57
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 6.450,10 0,0710
Composigdo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000011 4.678,35 0,0515
Composigdo SICRO *B8957 Laboratdrio de Solos més 0,000011 4.388,43 0,0483
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,17
BDI 23,39% RS 0,04
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,21
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 6.450,10 0,1613
Composigdo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000025 4.678,35 0,1170
Composigdo SICRO *B8957 Laboratdrio de Solos més 0,000025 4.388,43 0,1097
Composigdo SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 6.226,93 0,1557
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,54
BDI 23,39% R$ 0,13
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,67074
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 3.261,00

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cadigo SINAPI RS 2.636,50

Engenheiro h 20 34780 RS 115,79 RS 2.315,80

Topdgrafo h 10 7592 RS 32,07 RS 320,70

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 624,50

Auxiliar de topdégrafo h 10 244 RS 14,41 RS 144,10

Cadista/calculista h 20 2359 RS 24,02 RS 480,40
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

Taxas 115,83% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 442,91

Estimativa % como referéncia de equipe
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO .. . 3,00% RS 3.261,00 RS 97,83
técnica com encargos sociais

C.2 - VEiCcULOS H 8 92144 RS 36,86 RS 294,88

C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 7,10 RS 14,20

C.3- EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E

MOBILIARIO H 16 7247 RS 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS RS 1.470,00

D.1 - ENSAIOS M2 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) RS 0,21 RS 1.470,00
I - SOMA (A+B+C+D) RS 5.173,91
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 23,39% RS 1.210,18
Il - SOMA RS 6.384,09
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 6.384,09 R$ 159,60
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,97 RS 5,97
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% RS 0,28 RS 0,28
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.384,09 RS 368,36
VIl - SOMA RS 534,22
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 23,39% RS 124,95
lll - SOMA RS 659,17
X - TOTAL RS 7.043,26

B

Por m%: | 1,01
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA

CONTRATAGCAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizacdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizacdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:
Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total 61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:
Mobilizagdo - Total (km) 678,70 tx km
Desmobilizacdo - Total (km) 678,70 tx km
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c o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DEPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 3,00%
BDI 23,39%

Observacdo 1: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
Observagdo 2: O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na

area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacido das obras de construgio e restauracao rodoviaria

Porte da Obra

Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : : - -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracao rodoviaria : ) - -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construgdo e Restauragio Rodowvidria

Descrigdo das Parcelas

Pegueno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CO | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administrac3o Central Varidwel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 b,00 4 86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre [PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 821 6,56 B,20 6,63 BB

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variawel - f (CD) 7.90 [ 10,00 6,80 8,50 567 7,00
Subtotal 2 7.90 10,00 6,80 8,50 5,67 7.00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre €D | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00r% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1S50M 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 842 6,65 B31 B,65 821

Total - BDI (%)
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DEPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
BDI 15,00%
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CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARAIBA (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,30 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,78 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,98 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,70 10,59
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 50,54 20,30
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 0,50 0,39
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,08 3,16
C5 Indenizac¢do Adicional 0,37 0,29
C Total 9,50 7,37
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,60 7,47
D> Re!nc!dejnc!a de Grupo A .sobrel .AVISO P.reV|o Trabalhado e 0,39 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 18,99 7,78
TOTAL(%) | 115,83 | 72,25
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0.65%
INDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO DNIT -
set/22 iNDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
CAP50/70 Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DBAATSAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IMEF? SgS? g © PRODUTO COM | DMT's %%%E%&OPTAE?“T SE?ARSE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO — ATI\IOSTPAOLRTE AQISFL%IESTO ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia P'Ecg%_gsrgglo%olgojuca -PE Pernambuco IPOJUCA - PE Jodo Pessoa -PB . 419622 | 4.196,22 1159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,14 170,07 5.355,74 5.525,81
2 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | o, o1 o Norte| GUAMARE - RN Jodo Pessoa -PB - 419622 | 4.196,22 1159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52
Camarao CEP:59598-000
Refinaria Landulpho Alves Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao . SAO FRANCISCO ~
_ - 4,36860 4,19622 .368, , 575, , , , ) , , , 575, .190,
3 (RLAM) Francisco do Conde - BA CEP-43900-000 Bahia DO CONDE - BA Jodo Pessoa -PB 4.368,60 1207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n°® - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste ' L P Ceara FORTALEZA - CE Jodo Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55
Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
(Lubnor)
5 Refinaria Capuava (Recap) Av. Albgr;%l?;z;re_sl\i:gp_ag;:mzz-A Sao Paulo MAUA - SP Jodo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2758 724,71 159,08 848,00 1731,79 590,4 42,44 1.774,23 5.611,87 7.386,10
N , Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Reﬂnana(l?{ue?juuec)de Caxias Campos Eliseos — Duque de Caxias - RJ Rio de Janeiro CI:DAUX?:SE -DFIQEJ Jodo Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 5.573,61 7.109,44
CIMENTOS CEP:25213-005
; Refinaria Alberto Pasqualini Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro
7 ASFALTICOS (Refap) d Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande do sul CANOAS - RS Jodo Pessoa -PB 4,24916 4,18106 4.249,16 1174,15 5.423,31 3885 1009,84 221,67 1181,64 2413,15 1080,6 77,68 2.490,83 5.423,31 7.914,14
CAP-50-70 P CEP:92420-221
Unidade de Industrializacdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S&o . SAO MATEUS DO N
. - 4,15809 4,18106 .158, , .307, , , ) : , , .099, .307, 4086,
8 do Xisto (SIX) Mateus do Sul — PR CEP 83900-000 Parana SUL - PR Joao Pessoa -PB 4.158,09 1148,98 5.307,07 3294 860,32 188,85 1006,68 2055,85 611,40 43,95 2.099,80 5.307,07 7.406,87
Refinaria Gabriel Passos Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
9 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Jodo Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,13 1.427,57 5.333,67 6.761,23
(Regap) . :
CEP:32669-205
10 Refinaria Presidente Getdlio ROdOV",i QO Xisto, BR_ 476, km 16 Parana ARAUCARIA - PR Jodo Pessoa -PB 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3189 833,76 183,02 975,61 1992,39 823,80 59,22 2.051,61 5.307,07 7.358,68
Vargas (Repar) Araucaria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777 - Jardim das IndUstrias ~ . ~
' - - 4,39690 4,29001 .396, , .611, , , , ) , , .802, 611, 413,
11 Bemnardes (RPBC) Cubatio - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Jodo Pessoa -PB 4.396,90 1214,97 5.611,87 2804 736,35 161,63 861,62 1759,60 590,4 42,44 1.802,04 5.611,87 7.413,91
12 Refinaria de Paulinia (Replan) Rodowa} .SP 332- Km'_ 130 Bonfim - Sao Paulo PAULINIA - SP Joédo Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2740 720,16 158,08 842,67 1720,91 691,80 49,73 1.770,64 5.611,87 7.382,51
Paulinia — SP CEP:13140-000
. . Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N ~ :
13 Refinaria Henrique Lage Bairro Jardim Diamante - S&o José dos Séo Paulo SAC JOSE DOS Joao Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2774 728,76 159,97 852,74 1741,47 421,8 30,32 1.771,79 5.611,87 7.383,66
(Revap) _ CAMPOS - SP
Campos — SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
{NDICE DE jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT set/22 iNDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
) CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA ~ TOTAL GERAL (
DB'i\TS?E PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'MEF? ggg? (')3 © PRODUTO COM | DMT's %%%TO?/EAOPTAQA,\'A\' EE(T)E;AE ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO ) ATI\IOSLAS‘RTE AQ;%%EC? ODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 4.328,93 5.711,83
ASFALTOS LTDA.
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRE,SIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,35 1.511,03 4.328,93 5.839,96
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. ., APARECIDA DE ~
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP-74980-970 Goias GOIANIA - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,55 1.518,68 4.328,93 5.847,61
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 INDLZSSTF?'ST%QC[?S:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Jodo Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,35 1.519,48 4.328,93 5.848,41
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais MG Joao Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 3.779,37 5.307,18
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEE%’\“IA%LRIS%ULSTTD?IA E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBER:\‘A'?;NDIA i Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 3.779,37 5.309,00
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 4.425,31 6.239,87
: GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEY, 2%_38 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Joédo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 3.779,37 5.211,17
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . ~
9 ASEALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053-080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 4,10979 4.109,79 1135,63 5.245,42 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 5.245,42 6.546,72
'NTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EM ULS@ES DE ASFALTOS S/A A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- S&o Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,73 1.792,41 3.986,08 5.778,50
i 000
ASFALTICAS | COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 RR-1C DE ASFALTOS DA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- S&o Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,28 1.760,98 3.986,08 5.747,06
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
. - 3,25484 3,39172 } . . . .
12 COMERCIO LTDA. CEP-79 103-834 Mato Grosso do Sul MS Jodo Pessoa -PB , , 3.254,84 899,39 4.154,23 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 4.154,23 6.143,36
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 4.425,31 6.493,72
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 ? IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 4.425,31 6.489,49
COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA ~
- 4672 172 ) . . . .
15 TRANSPORTES LTDA. 8.6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 3,46723 3,39 3.467,23 958,08 4.425,31 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 4.425,31 6.494,92
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM o ~
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S30 Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,32 1.684,14 3.986,08 5.670,23
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE ~
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Jodo Pessoa -PB - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 3.915,57 5.451,41
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO ~
- - 3,06785 ) . . . .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535-630 Rio de Janeiro RJ Jodo Pessoa -PB , 3.067,85 847,72 3.915,57 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,88 1.544,92 3.915,57 5.460,50
APLICACAO LTDA.
C’SISSAFFE{)H%SISDEARI’_ZO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E COMEF’€C|O LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,47 2.007,17 3.861,84 5.869,01
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045{ Parana PONTA GROSSA Jo3o Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,95 2.026,05 3.861,84 5.887,89
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAJUSTE IMPOSTOS COFINS 0,65%
iNDICE DE jul/14 iNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTAGAO DNIT set/22 NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS |
Data ANP jun/22
CUSTO DO TRANSPORTE
_ CUSTO DO ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA e TOTAL GERAL (
DBAATSAE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP 'M;ggg(dfgo PRODUTO COM | DMT's %%%L%&%L%’;‘:ﬁ?gﬁ ICMS CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO R AT’\I‘JSLA()LRTE AQ;’F'j)'gﬁgoDo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISIQAO)
MONETARIA
set/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t
‘CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 6.704,12 8.087,02
ASFALTOS LTDA. _
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS s/A | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO Jodo Pessoa -PB : 505268 | 5.252,68 1451,44 6.704,12 2384 630,09 138,31 737,28 150568 7440 | 535 1511,03 6.704,12 8.215,15
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE N
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG ~ CEP+74980-970 Goias GOIANIA - GO Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,55 1.518,68 6.704,12 8.222,80
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.°
4 INDL'JA\SSTF??T’\(;%C&?S:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Joao Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,35 1.519,48 6.704,12 8.223,60
' AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA{  Minas Gerais MG Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 7.420,46 8.948,27
CEP:38405-440
. RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BEE%TA'ELR'(':\'I%ULSTTDFXA E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais UBERI\LA?;ND'A i Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 7.420,46 8.950,09
' INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, S/IN° LOTES 17 A 20. - BARRA DO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600 Mato grosso Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,77
- GARCAS - MT
PETROLEO LTDA. 000
DISTRIBUIDORA x
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 22?8 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 7.420,46 8.852,26
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS . ~
9 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP-77053.080 Tocantins PALMAS - TO Jodo Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,11
NTA - NOVAS TECNICAs | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
- B. - : - a - a - - 5,81393 . , , . , , , , , , , . , . , . s
10 ASEALTOS DE ASEALTOS S/A A - B. SANTA TERCI?OZOINHA CEP:13140 Sao Paulo PAULINIA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,73 1.792,41 7.420,46 9.212,87
DILUIDOS [ COMPANHIA BRASILEIRA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 CM-30 DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- S&o Paulo CAIEIRAS - SP Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,28 1.760,98 7.420,46 9.181,44
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~
12 COMERCIO LTDA. CEP'79. 103.834 Mato Grosso do Sul "MS Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 6.704,12 8.693,24
CENTRO OESTE RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Joao Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 5.138,21 7.206,62
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
14 COMERCIO LTDA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 5.138,21 7.202,39
' 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA ~
- 4,0257 252 . . . . .
15 TRANSPORTES LTDA. 86- - CEP-60035-351 Mato Grosso GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB ,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 5.138,21 7.207,82
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . .
. - - - 5,81393 . s s . , s s s , s s . , . , . s
16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP-12282.535 Sao Paulo CACAPAVA - SP Jodo Pessoa -PB 5.813,93 1606,53 7.420,46 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,32 1.684,14 7.420,46 9.104,60
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS . . DUQUE DE N
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP-25225-030 Rio de Janeiro CAXIAS - RJ Jodo Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 7.420,46 8.956,30
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . . RIO DE JANEIRO N
- - 5,81393 . . . . .
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro R] Jodo Pessoa -PB , 5.813,93 1606,53 7.420,46 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,88 1.544,92 7.420,46 8.965,39
APLICACAO LTDA.
C/SISSATFE:ESSD';AF:;O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 INDUSTRIA E C OMEI’? clo LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA Parana MARIALVA - PR Jodo Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,47 2.007,17 7.448,27 9.455,45
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045/ Parana PONTA GROSSA Joao Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,95 2.026,05 7.448,27 9.474,32
DISTRIBUIDORA S.A. 170 PR
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
\< |
iNDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
PAVlMENTACAO DATA INICIAL jul/14 {NDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% LEGENDA
DNIT DATA FINAL out/21 {NDICE FINAL 529,532 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS I
N (e
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's | TRANSPORTE RODOVIA ICMS CUSTO DE < PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE «
MONETARIA
out/21 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t R$/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 IPOJUCA - PE Jodo Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,14 170,07 5.355,74 5.525,81
2 GUAMARE - RN Jodo Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52
3 FORTALEZA - CE Jodo Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1.144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55
CAP 50/70
4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Jodo Pessoa -PB 4,36860 4,19622 4.368,60 1.207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87
5 BETIM - MG Jodo Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1.154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,13 1.427,57 5.333,67 6.761,23
6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Joao Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1.206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 5.573,61 7.109,44
1 BARRA DO GARCAS - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,77
2 CUIABA - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 5.138,21 7.202,39
3 CUIABA - MT Joao Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 5.138,21 7.206,62
CM-30

4 VARZEA GRANDE - MT Jodo Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 5.138,21 7.207,82
5 CAMPO GRANDE - MS Jodo Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1.451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 6.704,12 8.693,24
6 PALMAS - TO Joao Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1.603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,11
1 SARZEDO - MG Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 3.779,37 5.211,17
2 RR1-C UBERLANDIA - MG Joao Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 3.779,37 5.307,18
3 UBERLANDIA - MG Jodo Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 3.779,37 5.309,00
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAIBA
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo t
_ Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao 1,02000 tm 5914359 5914374 5914389 P 10 1884960000
basculante 10 m3
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

PARAIBA
abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento)

Quantitivo

_ Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 18849,6000
DMT
. . UANTITATIVO TOTAL DE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade Q
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 91822,0565

MO0O005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 10593,4752

M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 38847,1406

PRINCIPAL: 4011463

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC 82A121C4
Proc 59500.002583/2022-39-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82A121C4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2583&filter[anoproc]=2022

