
SICRO: Paraíba - Abril/2022

SINAPI: 08/2022

BDI %: 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² 150,67
Total de m² Horista Mensalista
154.000,00 115,83 72,25

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,11 R$ 0,13 R$ 20.295,66

2 Codevasf CPU-03 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,38 R$ 0,46 R$ 71.271,20

3 Codevasf CPU-04 und 11,00 23,39% R$ 295,69 R$ 364,85 R$ 4.013,31

4 Codevasf CPU-01 und 11,00 23,39% R$ 1.902,95 R$ 2.348,05 R$ 25.828,55

5 Codevasf CPU-16 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,38 R$ 0,47 R$ 72.424,97

6 SICRO 5502114 m³ 15.400,00 23,39% R$ 8,04 R$ 9,92 R$ 152.776,56

7 SICRO 4413942 m³ 15.400,00 23,39% R$ 1,58 R$ 1,95 R$ 30.023,25

8 SICRO 4011463 t 18.480,00 23,39% R$ 207,53 R$ 256,07 R$ 4.732.197,01

9 SICRO 4011351 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,38 R$ 0,47 R$ 72.207,83

10 SICRO 4011353 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,29 R$ 0,36 R$ 55.105,97

11 SICRO 4011268 m³ 23.100,00 23,39% R$ 78,58 R$ 96,96 R$ 2.239.772,81

12 SICRO 4011235 m³ 23.100,00 23,39% R$ 78,22 R$ 96,52 R$ 2.229.511,70

13 SICRO 4011209 m² 154.000,00 23,39% R$ 1,06 R$ 1,31 R$ 201.421,84

14 CODEVASF CPU-13 t 1.168,49 15,00% R$ 5.355,74 R$ 6.159,10 R$ 7.196.847,93

15 CODEVASF CPU-17 t 1.168,49 15,00% R$ 170,07 R$ 195,58 R$ 228.533,27

16 CODEVASF CPU-14 t 184,80 15,00% R$ 5.138,21 R$ 5.908,94 R$ 1.091.972,39

17 CODEVASF CPU-18 t 184,80 15,00% R$ 1.814,56 R$ 2.086,74 R$ 385.629,55

18 CODEVASF CPU-15 t 61,60 15,00% R$ 3.779,37 R$ 4.346,28 R$ 267.730,57

19 CODEVASF CPU-19 t 61,60 15,00% R$ 1.431,80 R$ 1.646,57 R$ 101.428,71

20 SICRO 5213440 und 11,00 23,39% R$ 197,92 R$ 244,21 R$ 2.686,35

21 SICRO 5213863 und 11,00 23,39% R$ 381,26 R$ 470,44 R$ 5.174,80

22 SICRO 5213400 m² 30,80 23,39% R$ 25,12 R$ 31,00 R$ 954,66

DRENAGEM

23 SICRO 2003373 m 44.000,00 23,39% R$ 26,90 R$ 33,19 R$ 1.460.444,04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 2.200,00 23,39% R$ 15,39 R$ 18,98 R$ 41.763,92

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 154.000,00 23,39% R$ 0,82 R$ 1,01 R$ 155.540,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

26 Codevasf CPU-21 m² 154.000,00 23,39% R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 103.293,96

MOMENTO DE TRANSPORTE

27 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% R$ 1,21 R$ 1,49 R$ 0,00

28 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% R$ 0,96 R$ 1,18 R$ 0,00

29 SICRO 5914389 tkm 2.299.133,82 23,39% R$ 0,79 R$ 0,97 R$ 2.241.151,96

30 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% R$ 1,15 R$ 1,42 R$ 0,00

31 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% R$ 0,92 R$ 1,14 R$ 0,00

32 SICRO 5914479 tkm 5.256,78 23,39% R$ 0,75 R$ 0,93 R$ 4.864,76

33 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% R$ 0,96 R$ 1,18 R$ 0,00

34 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% R$ 0,77 R$ 0,95 R$ 0,00

35 SICRO 5914366 tkm 10.593,48 23,39% R$ 0,63 R$ 0,78 R$ 8.234,92

23.203.102,46VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

TRANSPORTE RR-1C

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

AQUISIÇÃO DE CM-30

Espalhamento de material em bota-fora

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

PREÇO UNITÁRIO COM BDI PREÇO TOTAL COM BDI 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

TRANSPORTE DE CM-30

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

TERRAPLANAGEM
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

121.408,72 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87 12.140,87

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

255.224,79 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.545,97 42.494,93

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

9.530.217,16 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.361.868,03 1.359.008,97

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

8.815,82 4.407,91 4.407,91

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

1.460.444,04 730.222,02 730.222,02

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

9.272.142,43 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.324.989,15 1.322.207,51

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

41.763,92 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39 4.176,39

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

155.540,00 77.770,00 77.770,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

103.293,96 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.614,72 8.532,08

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.254.251,64 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16 225.425,16

0,37% 0,37% 1,26% 1,26% 1,26% 12,84% 12,84% 12,84% 12,66% 12,66% 15,82% 15,80%

86.384,72 86.384,72 292.903,12 292.903,12 292.903,12 2.979.760,30 2.979.760,30 2.979.709,26 2.937.214,33 2.937.214,33 3.671.844,26 3.666.120,91

0,37% 0,74% 2,01% 3,27% 4,53% 17,37% 30,22% 43,06% 55,72% 68,38% 84,20% 100,00%

86.384,72 172.769,43 465.672,55 758.575,66 1.051.478,78 4.031.239,08 7.010.999,38 9.990.708,63 12.927.922,96 15.865.137,29 19.536.981,55 23.203.102,46

Total Geral R$ 23.203.102,46

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00              154.000,00     154.000,00     CM-30 1,2 l/m2 t 184,800

1,00              154.000,00     154.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 61,600

-                   18.480,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1168,490

-                   CAP-50/70 56,60 t/m3 t 0,000

-                   

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

115,83% 72,25%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 24,41 R$ 2,69

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA

(P/FORMA)
m 4,000000 13,61 R$ 54,44

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,000000 5,71 R$ 5,71

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE

*2,0 X 1,125* M
m² 4,000000 445,00 R$ 1.780,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 110,00 R$ 0,54

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,67 R$ 1,01

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 100,00 R$ 0,98

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)
h 0,006500 5,88 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 21,79 R$ 21,79

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 17,36 R$ 35,76

R$ 1.902,95

BDI 23,39% R$ 445,10

Total Serviços: R$ 2.348,05

CPU-01 R$ 2.348,05

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR 

ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,000000 96,70 R$ 193,40

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,000000 175,76 R$ 351,52

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,000000 262,49 R$ 524,98

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE

DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,700000 0,59 R$ 400,43

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.495,32

BDI 23,39% R$ 349,76

Total Serviços: R$ 1.845,08

R$ 1.845,08

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$            0,13179 

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000000 103,85 R$ 2.077,00

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 31,54 R$ 1.261,60

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 15,05 R$ 602,00

COMP. SINAPI SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 26,10 R$ 1.044,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,76 R$ 76,00

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 14,38 R$ 14,38

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 4,40 R$ 176,00

R$ 5.250,98

23,39% R$ 1.228,20422

R$ 6.479,18422

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$            0,46280 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2 COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 830,00 R$ 166,00

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 648,43 R$ 129,69

R$ 295,69

BDI 23,39% R$ 69,16

Total Serviços: R$ 364,85

CPU-04 R$ 364,85

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 17,36 R$ 0,87

R$ 0,87

BDI 23,39% R$ 0,20

Total Serviços: R$ 1,07

CPU-11 R$ 1,07

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,36 R$ 3,47

COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 21,43 R$ 2,14

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,94 R$ 3,94

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,30 R$ 2,13

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,85 R$ 3,70

R$ 15,39

BDI 23,39% R$ 3,5986

Total Serviços: R$ 18,9836

CPU-12 R$ 18,984

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 5355,74 R$ 5.355,74

R$ 5.355,74

BDI 15,00% R$ 803,36

Total Serviços: R$ 6.159,10

CPU-13 R$ 6.159,10

CM-30 t 1,000000 5138,21 R$ 5.138,21

R$ 5.138,21

BDI 15,00% R$ 770,73

Total Serviços: R$ 5.908,94

CPU-14 R$ 5.908,94

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 3779,37 R$ 3.779,37

R$ 3.779,37

BDI 15,00% R$ 566,91

Total Serviços: R$ 4.346,28

CPU-15 R$ 4.346,28

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

e-DOC 82A121C4
Proc 59500.002583/2022-39-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
82A121C4

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82A121C4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2583&filter[anoproc]=2022


Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          m 0,002886 7,21 0,0208

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 16,01 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 20,04 0,0501

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 17,36 0,1302

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 35,54 0,0711

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2

PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,001000 68,93 0,0689

R$ 0,3811

BDI 23,39% R$ 0,0891

Total Serviços: R$ 0,47

CPU-16 R$ 0,47

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 170,07 R$ 170,07
R$ 170,07

BDI 15,00% R$ 25,51
Total Serviços: R$ 195,58

CPU-17 R$ 195,58

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 1814,56 R$ 1.814,56
R$ 1.814,56

BDI 15,00% R$ 272,18
Total Serviços: R$ 2.086,74

CPU-18 R$ 2.086,74

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 1431,80 R$ 1.431,80
R$ 1.431,80

BDI 15,00% R$ 214,77
Total Serviços: R$ 1.646,57

CPU-19 R$ 1.646,57

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 6.450,10 0,0710

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.678,35 0,0515

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.388,43 0,0483

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,17
BDI 23,39% R$ 0,04

CPU-20 R$ 0,21

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 6.450,10 0,1613

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.678,35 0,1170

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 6.226,93 0,1557

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,54
BDI 23,39% R$ 0,13

CPU-21 R$ 0,67074

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA M² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M²

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO mês COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.261,00R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.636,50R$                        

Engenheiro h 20 34780 R$ 115,79 2.315,80R$                        

Topógrafo h 10 7592 R$ 32,07 320,70R$                            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 624,50R$                            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 14,41 144,10R$                            

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 24,02 480,40R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 115,83% JÁ INCLUSAS EM "A"

442,91R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 3.261,00 97,83R$                              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 36,86 294,88R$                            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 7,10 14,20R$                              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                              

R$ 1.470,00
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 R$ 1.470,00

5.173,91R$                        

23,39% 1.210,18R$                        

6.384,09R$                        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.384,09 159,60R$                            

Percentual VI 3,74% R$ 5,97 R$ 5,97

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,28 R$ 0,28

5,77% R$ 6.384,09 368,36R$                            

534,22R$                            

23,39% 124,95R$                            

659,17R$                            

7.043,26R$                        

Por m²: 1,01                                     

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

D - ENSAIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00
11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km
678,70  t x km

Deslocamento:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DEPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%

BDI 23,39%

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

Observação 1: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
Observação 2: O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na 

área de influência das obras.

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 82A121C4
Proc 59500.002583/2022-39-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
82A121C4

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82A121C4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2583&filter[anoproc]=2022


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DEPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

BDI 15,00%

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 
B2 Feriados 4,30 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 
B4 13° salário 10,78 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 1,98 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 13,70 10,59 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 
B Total 50,54 20,30 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 
C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,08 3,16 
C5 Indenização Adicional 0,37 0,29 
C Total 9,50 7,37 

D1 Reincidência de A sobre B 18,60 7,47 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,39 0,31 

D Total 18,99 7,78 

115,83 72,25 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARAÍBA

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARAÍBA (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE João Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,14 170,07 5.355,74 5.525,81

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN João Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
João Pessoa -PB 4,36860 4,19622 4.368,60 1207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE João Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP João Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2758 724,71 159,08 848,00 1731,79 590,4 42,44 1.774,23 5.611,87 7.386,10

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
João Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 5.573,61 7.109,44

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS João Pessoa -PB 4,24916 4,18106 4.249,16 1174,15 5.423,31 3885 1009,84 221,67 1181,64 2413,15 1080,6 77,68 2.490,83 5.423,31 7.914,14

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
João Pessoa -PB 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3294 860,32 188,85 1006,68 2055,85 611,40 43,95 2.099,80 5.307,07 7.406,87

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG João Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,13 1.427,57 5.333,67 6.761,23

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR João Pessoa -PB 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3189 833,76 183,02 975,61 1992,39 823,80 59,22 2.051,61 5.307,07 7.358,68

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP João Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2804 736,35 161,63 861,62 1759,60 590,4 42,44 1.802,04 5.611,87 7.413,91

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP João Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2740 720,16 158,08 842,67 1720,91 691,80 49,73 1.770,64 5.611,87 7.382,51

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
João Pessoa -PB 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2774 728,76 159,97 852,74 1741,47 421,8 30,32 1.771,79 5.611,87 7.383,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 

ASFÁLTICOS 

CAP-50-70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 4.328,93 5.711,83

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO João Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,35 1.511,03 4.328,93 5.839,96

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
João Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,55 1.518,68 4.328,93 5.847,61

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO João Pessoa -PB - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,35 1.519,48 4.328,93 5.848,41

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 3.779,37 5.307,18

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 3.779,37 5.309,00

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
João Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 4.425,31 6.239,87

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 3.779,37 5.211,17

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO João Pessoa -PB - 4,10979 4.109,79 1135,63 5.245,42 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 5.245,42 6.546,72

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP João Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,73 1.792,41 3.986,08 5.778,50

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP João Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,28 1.760,98 3.986,08 5.747,06

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
João Pessoa -PB 3,25484 3,39172 3.254,84 899,39 4.154,23 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 4.154,23 6.143,36

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT João Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 4.425,31 6.493,72

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT João Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 4.425,31 6.489,49

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
João Pessoa -PB 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 4.425,31 6.494,92

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP João Pessoa -PB 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,32 1.684,14 3.986,08 5.670,23

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
João Pessoa -PB - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 3.915,57 5.451,41

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
João Pessoa -PB - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,88 1.544,92 3.915,57 5.460,50

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR João Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,47 2.007,17 3.861,84 5.869,01

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
João Pessoa -PB 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,95 2.026,05 3.861,84 5.887,89

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕES 

ASFÁLTICAS 

RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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Proc 59500.002583/2022-39-e
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2177 577,72 126,81 676,00 1380,53 33,00 2,37 1.382,90 6.704,12 8.087,02

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2384 630,09 138,31 737,28 1505,68 74,40 5,35 1.511,03 6.704,12 8.215,15

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2393 632,37 138,81 739,95 1511,13 105,00 7,55 1.518,68 6.704,12 8.222,80

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2398 633,63 139,08 741,42 1514,13 74,40 5,35 1.519,48 6.704,12 8.223,60

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 7.420,46 8.948,27

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 7.420,46 8.950,09

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,77

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 7.420,46 8.852,26

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO João Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,11

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2776 729,27 160,08 853,33 1742,68 691,80 49,73 1.792,41 7.420,46 9.212,87

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2738 719,65 157,97 842,08 1719,70 574,20 41,28 1.760,98 7.420,46 9.181,44

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 6.704,12 8.693,24

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 5.138,21 7.206,62

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 5.138,21 7.202,39

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 5.138,21 7.207,82

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2629 692,08 151,92 809,82 1653,82 421,80 30,32 1.684,14 7.420,46 9.104,60

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 7.420,46 8.956,30

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
João Pessoa -PB - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2416 638,19 140,09 746,76 1525,04 276,60 19,88 1.544,92 7.420,46 8.965,39

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR João Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3135 820,09 180,01 959,60 1959,70 660,40 47,47 2.007,17 7.448,27 9.455,45

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
João Pessoa -PB 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3172 829,46 182,07 970,57 1982,10 611,40 43,95 2.026,05 7.448,27 9.474,32

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

ASFALTOS 

DILUÍDOS 

CM-30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT

e-DOC 82A121C4
Proc 59500.002583/2022-39-e
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE João Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 168 69,44 15,24 81,25 165,93 57,60 4,14 170,07 5.355,74 5.525,81

2 GUAMARÉ - RN João Pessoa -PB - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 353 116,25 25,51 136,02 277,78 0,00 0,00 277,78 5.355,74 5.633,52

3 FORTALEZA - CE João Pessoa -PB 4,14321 4,19622 4.143,21 1.144,87 5.288,08 680 198,98 43,67 232,82 475,47 0,00 0,00 475,47 5.288,08 5.763,55

4 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA João Pessoa -PB 4,36860 4,19622 4.368,60 1.207,15 5.575,75 911 257,42 56,50 301,20 615,12 0,00 0,00 615,12 5.575,75 6.190,87

5 BETIM - MG João Pessoa -PB 4,17893 4,29001 4.178,93 1.154,74 5.333,67 2200 583,54 128,09 682,81 1394,44 460,80 33,13 1.427,57 5.333,67 6.761,23

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ João Pessoa -PB 4,36692 4,29001 4.366,92 1.206,69 5.573,61 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 276,60 19,88 1.535,83 5.573,61 7.109,44

1 BARRA DO GARCAS - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 2891 758,36 166,46 887,37 1812,19 33,00 2,37 1.814,56 5.138,21 6.952,77

2 CUIABA - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3296 860,83 188,96 1007,28 2057,07 99,00 7,12 2.064,19 5.138,21 7.202,39

3 CUIABA - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3303 862,60 189,35 1009,35 2061,30 99,00 7,12 2.068,42 5.138,21 7.206,62

4 VARZEA GRANDE - MT João Pessoa -PB 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3305 863,10 189,46 1009,94 2062,50 99,00 7,12 2.069,62 5.138,21 7.207,82

5 CAMPO GRANDE - MS João Pessoa -PB - 5,25268 5.252,68 1.451,44 6.704,12 3164 827,43 181,63 968,20 1977,26 165,00 11,86 1.989,12 6.704,12 8.693,24

6  PALMAS - TO João Pessoa -PB - 5,80244 5.802,44 1.603,36 7.405,80 2042 543,57 119,32 636,04 1298,93 33,00 2,37 1.301,30 7.405,80 8.707,11

1 SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2207 585,31 128,48 684,88 1398,67 460,80 33,13 1.431,80 3.779,37 5.211,17

2 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2401 634,39 139,25 742,31 1515,95 165,00 11,86 1.527,81 3.779,37 5.307,18

3 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2404 635,15 139,42 743,20 1517,77 165,00 11,86 1.529,63 3.779,37 5.309,00

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO 

DNIT
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CAP 50/70
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LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAÍBA 
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo t

4011463 18480,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³
1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 188496,0000

Obs.

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PARAÍBA Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 18849,6000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 91822,0565

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 17658,3053

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 10593,4752

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 38847,1406

PRINCIPAL: 4011463

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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