EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR SICRO: Ceara - Julho/2022
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2022
Data Base Orgamento : 10/2022
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m2 = 123,16
ORIGEM cODIGO o Total de m2 L Horista (%) Mensalista (%0)
ITEM | composicAo COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 210.000,00 SR SRS 112,51 70,80 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO BDI BDI
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacdo da Obra m? 210.000,00 23,39% 0,15 0,19 39.507,93
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 210.000,00 23,39% 0,41 0,51 106.852,83
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 23,39% 1.246,88 1.538,52 23.077,79
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 15,00 23,39% 1.819,22 2.244,73 33.671,00
TERRAPLANAGEM
5 Codevasf CPU-16 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive notas de servicos, - 210.000,00 23.39% 051 0.63 131.975,55
acompanhamento e greide
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante m? 63.000,00 23,39% 8,65 10,67 672.413,81
de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 21.000,00 23,39% 1,68 2,07 43.531,99
PAVIMENTACAO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/T
2 0,
8 SINAPI 36170 [JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E m 212.751,00 15,00% 48,89 56,22 11.961.605,85
=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9 SINAPI 92399 ADAPTADA RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. m?2 210.000,00 23,40% 20,30 25,05 5.260.500,00
AF 12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
. . . . o 200
10 SICRO 4011268 Ba_lse establllzad{_al granglometrlcamente com mistura solo brita (70% - 30%) em . 31.500.00 23.39% 83.95 103,58 3.262.956.01
usina com material de jazida e brita comercial
11 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 210.000,00 23,39% 1,14 1,41 295.395,66
SINALIZACAO
12 SICRO 5213440 For'nemmento e |mp.lantff1(;ao de placa de regulamentacdo emaco D = 0,60 m - und 15,00 23.39% 208,40 25714 3.857.17
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
13 SICRO 5213863 Supc?[te metalico galvanizado para placa_ de advertNenma ou regulamentacéo - lado und 15,00 23.39% 442,79 546,36 8.195.38
ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 42,00 23,39% 27,97 34,51 1.449,51
DRENAGEM
15 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 60.000,00 23,39% 29,05 35,84 2.150.687,70
SERVICOS COMPLEMENTARES
16 Codevasf CPU-L2 E:igrr];irlggode quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material m 3.000.00 23.39% 15.42 19,03 57.080.21
PROJETO EXECUTIVO
17 Codevasf Composigdo Prépria  |Projeto Executivo m?2 210.000,00 23,39% 0,93 1,15 241.827,60
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m2 210.000,00 23,39% 0,49 0,61 127.515,36
MOMENTO DE TRANSPORTE
19 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,31 1,62 0,00
20 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 1,05 1,30 0,00
21 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.351.419,43 23,39% 0,86 1,06 1.434.064,13
22 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,25 1,54 0,00
23 SICRO 5914464 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 1,00 1,23 0,00
24 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 7.853,96 23,39% 0,82 1,01 7.946,62
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? -
25 SICRO 5914364 rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,04 1,28 0,00
i i . )
26 SICRO 5914365 Transporte de C|m_ento ou cgl hlc_iratada a granel com caminh@o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0.84 104 0,00
rodovia em revestimento primario
. . . )
97 SICRO 5914366 Transr_)orte Qe cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0,69 0,85 0,00
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 25.864.112,10

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisdo de 6 casas decimais.
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
203.109,55 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96 20.310,96

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

847.921,35 141.348,49 141.348,49 141.348,49 141.348,49 141.348,49 141.178,90
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.818.851,67 1.260.213,90| 1.260.213,90| 1.260.213,90| 1.260.213,90| 1.260.213,90 1.260.213,90 1.257.568,25
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
13.502,06 6.751,03 6.751,03
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.150.687,70 1.075.343,85 1.075.343,85
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.080,21 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02 5.708,02

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
241.827,60 120.913,80 120.913,80

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
127.515,36 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.634,78 10.532,77
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.442.010,75 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08 144.201,08
Porcentagem 0,51% 0,51% 1,25% 1,25% 1,25% 6,12% 6,12% 6,12% 5,57% 5,57% 9,76% 9,74%
Custo 131.548,58 131.548,58 322.203,32 322.203,32 322.203,32  1582.417,22  1.582.417,22  1582.247,64  1.441.068,74  1.441.068,74 2.523.163,62 2.520.415,95
Porcentagem Acumulado 0,51% 1,02% 2,26% 3,51% 4,75% 10,87% 16,99% 23,11% 28,68% 34,25% 44,01% 53,75%
Custo Acumulado 131.548,58 263.097,16 585.300,48 907.503,80  1.229.707,13  2.812.124,35  4.394.541,57 5.976.789,22  7.417.857,95  8.858.926,69  11.382.090,30 13.902.506,25
Total Geral R$ 25.864.112,10|
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA

DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA

BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,51% 70,80%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 15,53 1,7083
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) ) m 4,0000000 11,05 44,2000
* * n "
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, m 1,0000000 785 7.8500
(P/TELHADO)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N° 22% DE *2,0 X 1.125* M m 4,0000000 425,00 1700,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,0049000 130,00 0,6370
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,70 1,0500
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000 104,60 1,0251
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,0065000 5,93 0,0385
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 24,62 24,6200
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 18,49 38,0894
Sub total: R$ 1.819,218
BDI 23,39% R$ 425,515
Total Servigos:| R$2.244,733
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.244,73
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,0000000 181,60 363,2000
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 175,82 351,6400
AF 06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 263,01 526,0200
AF 06/2014 _
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 1.357,4000000 0,64 868,7360
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total:[ R$ 2.134,5860
BDI 23,39% R$ 499,2797
Total Servicos:| R$ 2.633,8657
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.633,87
CPU-02 PRECO POR M2: R$ 0,19
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 115,43 2308,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 35,94 1437,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,94 637,6000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,54 1101,6000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,94 94,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 17,78 17,7800
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 176,0000
ADM. LOCAL :| R$5.773,1800
Total para 6 meses:
23,39%( R$ 1.350,3468
PRECO TOTAL: R$ 7.123,53
CPU-03 PRECO POR M2: R$ 0,51
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,5000000 1400,00 700,0000
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,5000000 1093,75 546,8750
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
Sub total: R$ 1.246,88
BDI 23,39% R$ 291,64
Total Servigos: R$ 1.538,52
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.538,52
CPU-12 CODEVASF Correcédo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C?:L]&?E;Qrao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,49 3,6980
C;Ti?ﬁzao SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,26 2,4260
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,68 3,6800
Insumo ORSE 10585 Avrco de serra un 0,1000000 21,56 2,1560
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,73 3,4600
Sub total: R$ 15,42
BDI 23,39% R$ 3,61
Total Servicos: R$ 19,03
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,03
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, <
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composicio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 38,09 0,0952
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,0028860 992 0,0286
DA REGIAO
Composicédo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,98 0,0450
Composicédo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 22,51 0,0563
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 18,49 0,1387
Composicio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 40,08 0,0802
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composigo SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015 chp 0,0010000 65,41 0,0654
Sub total: R$ 0,5093
BDI 23,39% R$0,1191
Total Servigos: R$ 0,6285
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,63
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 6.580,11 0,0705
Composicao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 5.094,47 0,0546
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.496,34 0,0482
Composigdo SICRO *B8956 Laboratdrio de concreto més 0,0000107 4.059,65 0,0435
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2168
BDI 23,39% R$ 0,0507
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,27
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 6.450,10 0,1613
Composicao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.678,35 0,1170
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000250 4.496,34 0,1124
Composigio SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000250 4.059,65 0,1015
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,4921
BDI 23,39% R$ 0,1151
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,61
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL

ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO Ceara
7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM
CUSTO

* Composigdes constantes nos Relatdérios publicados de Composicdes Analiticas para as 27 Unidades da Federacéao

MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUGCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 Pavimento
.PAVI.INTE.004 1 2 ADAPTADA M2 2
03 Cll vl 92399 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado 5,05
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7,38
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870 98,29 0,86
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,01310 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 24,74 6,69
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 18,49 5,00
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHE 0,00550 8,45 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
MPOSICA 127 . HI 1297
COMPOSICAO ? 8 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 ¢ 0,12970 0,60 0,08
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,01350 9,25 0,12
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,12170 0,95 0,12
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015
Sub total: 20,30
BDI 23,39%
Total Servigos: 25,05

Conforme solicitacédo da SR do
Ceard trocamos a composicgao

2. INTERTRAVADO:

- Substituir o servigo "Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
(COD 2003373 SICRO)" por "Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de
madeira (COD 2003377 SICRO)", uma vez que esse tipo de meio-fio tem melhor viabilidade técnica e
& mais utilizado na regido em servigos de drenagem das obras de pavimentacao;

- Substituir o servico " Execucdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25X25
cm, espessura 8§ cm. AF 12/2015 ( COD 92394 SINAPI)" por "Execucdo de via em piso intertravado,
com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8 cm. AF 12/2015 (COD 92405 SINAPI)" ou "Execucdo
de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8 cm.
AF 12/2015 (COD 92399 SINAPI)", uma vez que esses tipos de pavimentos possuem melhor
viahilidade técnica e sdo mais comuns a sua utilizagao nas obras de pavimentacao da regiao.
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.623,50
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI RS  2.939,30
Engenheiro h 20 34780 RS 128,82 RS 2.576,40
Topografo h 10 7592 RS 36,29 RS 362,90
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 684,20
Auxiliar de topégrafo h 10 244 RS 16,32 RS 163,20
Cadista/calculista h 20 2359 RS 26,05 RS 521,00
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,51% JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 425,79
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.62350 RS 108,71
técnica com encargos sociais
C.2 - VEicuLOoS H 8 92144 RS 33,38 RS 267,04
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 7,02 RS 14,04
C3- EQ,UIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7947 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 1.872,19
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) RS 0,27 RS 1.872,19
| - SOMA (A+B+C+D) RS 5.921,48
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.385,03
Il - SOMA RS 7.306,51
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% RS 7.306,51 RS 182,66
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,83 RS 6,83
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,32 R$ 0,32
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 7.306,51 RS 421,59
VIIl - SOMA RS 611,40
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 143,01
Il - SOMA RS 754,41
X-TOTAL RS 8.060,92
Por m2: | 1,15
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co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

m2
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgiao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : : j -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracio rodoviaria : ) j -
< simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodoviaria

Descrigao das Parcelas

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJJ| % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDlj % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAQ DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢cdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(}AO DE SERVICOS DE IMPLANTAQAO DE PAVIMENTA(;AO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAC}AO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO CEARA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,84 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,81 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,56 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,95 6,90
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 44 .64 16,61
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,41 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,36 3,36
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,80 2,93
C5 Indenizacao Adicional 0,46 0,35
C Total 14,16 10,91
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,43 6,11
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.48 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total 16,91 6,48
TOTAL (%) 112,51 70,80
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| ESTADO: CEARA DATA BASE: jun/22
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA
Custo Unitario de Referéncia jun/22 Quantitativo m?3
| 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 31500,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7Q/c> ~30 %) com material de jazida e brita comercial 206300 tkm 5914359 5914374 5014389 P 10 649845,0000
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
m2
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA
Custo Unitario de Referéncia jun/22 Quantitativo m
| 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 60000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 I\_/IF_’a - confeccdo em betoneira e langcamento manual - 0.04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0.05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Qe plnhcl para d_|sp05|t|vos de drenagem - utilizacéo de 3 0.08670 m2
vezes - confeccéo, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jun/22 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 2520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adltlvq pl?stlflcante (? retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 thm 5914449 5014464 5914479 p 10 21 4200
- Caminhdao carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 23940,2520
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 13893,0120
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 13893,0120
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 7110,1800
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jun/22 mZ2-incipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessurade 1 cm 3570,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QELITIIAUIAD) O [BIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?é%alr(nvjssa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 thm 5914449 5014464 5914479 P 10 35,7000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jun/22 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?2
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccdao, instalacao e retirada 5202,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 thm 5914449 5014464 5914479 p 10 10404
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\r/ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tm 5914449 5914464 5914479 P 10 15606
M0290 Tabua-E=25cme L =10 cm - Caminhdo carroceria com 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 158,1408
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 VGBI GBS o |25 263 (= CENlliER CMEERER g aqang tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 525,9222
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO CEARA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jun/22 (Coeficiente na composicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 31500,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SEANUTIATINE) TOTAE DIz
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacao e carga dNe material de jazida com escavadeira hidraulica 1.44411 tm 5914359 5914374 5914389 P 10 454894,6500
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m?®
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 194953,5000

PRINCIPAL: 4011268

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FF5DB100
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2581&filter[anoproc]=2022

