EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

e e . . . Rio Grande do Norte -
Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR SICRO: Abril/2022
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2022
Data base orcamento: out-22
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m2 = 117,09
ORIGEM cODIGO o Total de m2 . Horista (%) Mensalista (%0)
ITEM | composicio COMPOSICAO DIFSHIMINAGAD 0SSRV 210.000,00 Encargos Socias: 112,51 70,80 PRECO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO BDI BDI
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacdo da Obra m? 210.000,00 23,39% 0,11 0,14 28.967,19
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m2 210.000,00 23,39% 0,37 0,46 96.175,17
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 23,39% 295,69 364,85 5.472,70
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 15,00 23,39% 1.842,73 2.273,75 34.106,25
TERRAPLANAGEM
5 Codevasf CPU-16 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive notas de servicos, - 210.000,00 23.39% 0.41 0.51 106.966.65
acompanhamento e greide
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante m3 21.000,00 23,39% 7,95 9,81 205.999,61
de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 21.000,00 23,39% 1,58 1,95 40.940,80
PAVIMENTACAO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/T
2 0,
8 SINAPI 36170 [JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E m 212.751,00 15,00% 52,00 59,80 12.722.509,80
=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9 SINAPI 92399 ADAPTADA RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. m?2 210.000,00 23,40% 18,93 23,36 4.905.600,00
AF 12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
. . . . o 200
10 SICRO 4011268 Ba_lse establllzad{_al granglometrlcamente com mistura solo brita (70% - 30%) em . 31.500.00 23.39% 7787 96,08 3.026.639.48
usina com material de jazida e brita comercial
11 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 210.000,00 23,39% 1,06 1,31 274.666,14
SINALIZACAO
12 SICRO 5213440 For'nemmento e |mp.lantff1(;ao de placa de regulamentacdo emaco D = 0,60 m - und 15,00 23.39% 213.72 263.71 3.955 64
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
13 SICRO 5213863 Supc?[te metalico galvanizado para placa_ de advertNenma ou regulamentacéo - lado und 15,00 23.39% 384,01 473,83 7.107.45
ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 42,00 23,39% 25,20 31,09 1.305,96
DRENAGEM
15 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 60.000,00 23,39% 28,16 34,75 2.084.797,44
SERVICOS COMPLEMENTARES
16 Codevasf CPU-L2 E:igrr];irlggode quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material m 3.000.00 23.39% 15,34 18,92 56.769.27
PROJETO EXECUTIVO
17 Codevasf Composigdo Prépria  |Projeto Executivo m?2 210.000,00 23,39% 0,87 1,08 226.708,86
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m2 210.000,00 23,39% 0,49 0,60 126.370,02
MOMENTO DE TRANSPORTE
19 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,20 1,48 0,00
20 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 0,96 1,18 0,00
21 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 649.875,00 23,39% 0,79 0,97 633.485,80
22 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,15 1,42 0,00
23 SICRO 5914464 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 0,92 1,14 0,00
24 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 70,00 23,39% 0,76 0,94 65,64
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? -
25 SICRO 5914364 rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 0,94 1,16 0,00
i i . )
26 SICRO 5914365 Transporte de C|m_ento ou cgl hlc_iratada a granel com caminh@o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0.76 0.94 0,00
rodovia em revestimento primario
. . . )
97 SICRO 5914366 Transr_)orte Qe cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0.62 0.77 0,00
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 24.588.609,87

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas 0s valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisdo de 6 casa decimais.
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
164.721,31 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13 16.472,13

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

353.907,06 58.996,31 58.996,31 58.996,31 58.996,31 58.996,31 58.925,53
PAVIMENTACAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.206.905,62 1.172.766,81| 1.172.766,81| 1.172.766,81| 1.172.766,81| 1.172.766,81 1.172.766,81 1.170.304,74
SINALIZACAO 100% 50,00% 50,00%
12.369,05 6.184,53 6.184,53
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
2.084.797,44 1.042.398,72 1.042.398,72
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
56.769,27 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93 5.676,93

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
226.708,86 113.354,43 113.354,43

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%
126.370,02 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.539,26 10.438,16
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
633.551,44 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14 63.355,14
Porcentagem 0,50% 0,50% 0,63% 0,63% 0,63% 5,40% 5,40% 5,40% 5,16% 5,16% 9,42% 9,41%
Custo 123.893,69 123.893,69 155.039,77 155.039,77 155.039,77  1.327.806,58  1.327.806,58  1.327.735,80  1.268.810,27  1.268.810,27 2.317.393,52 2.314.830,35
Porcentagem Acumulado 0,50% 1,01% 1,64% 2,27% 2,90% 8,30% 13,70% 19,10% 24,26% 29,42% 38,84% 48,26%
Custo Acumulado 123.893,69 247.787,38 402.827,15 557.866,92 712.906,69  2.040.713,27  3.368.519,85  4.696.255,65  5.965.065,92  7.233.876,20 9.551.269,72 11.866.100,07
Total Geral R$ 24.588.609,87]
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,51% 70,80%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,72 2,3892
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) ) m 4,0000000 16,83 67,3200
* * n "
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, m 1,0000000 6.47 6.4700
(P/TELHADO)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N° 22% DE *2,0 X 1.125* M m 4,0000000 425,00 1700,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000 97,50 0,4778
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,68 1,0200
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000 170,00 1,6660
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,0065000 5,99 0,0389
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 23,43 23,4300
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,38 39,9228
Sub total: R$ 1.842,735
BDI 23,39% R$ 431,016
Total Servigos:| R$2.273,750
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 2.273,75
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,0000000 179,02 358,0400
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 183,10 366,2000
AF 06/2014 B
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000 268,79 537,5800
AF 06/2014 _
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,7000000 0,41 278,2670
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 24,9900
Sub total:[ R$ 1.565,0770
BDI 23,39% R$ 366,0715
Total Servigos:| R$ 1.931,1485
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.931,15
CPU-02 PRECO POR M2: R$ 0,14
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000 103,08 2061,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,63 1105,2000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 14,64 585,6000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000 29,14 1165,6000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,86 86,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 16,27 16,2700
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000 4,40 176,0000
ADM. LOCAL :| R$5.196,2700
Total para 6 meses:
23,39%( R$1.215,4076
PRECO TOTAL: R$ 6.411,68
CPU-03 PRECO POR M2: R$ 0,46
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,2000000 830,00 166,0000
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,2000000 648,43 129,6860
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 295,69
BDI 23,39% R$ 69,16
Total Servigos: R$ 364,85
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 364,85
CPU-12 CODEVASF Correcédo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C?:L]&?E;Qrao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,38 3,8760
C;Tji?ﬁ;iao SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,44 2,2440
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,64 3,6400
Insumo ORSE 10585 Avrco de serra un 0,1000000 21,56 2,1560
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,71 3,4200
Sub total: R$ 15,34
BDI 23,39% R$ 3,59
Total Servicos: R$ 18,92
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 18,92
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, <
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,0028860 817 0,0236
DA REGIAO
Composicédo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 17,40 0,0435
Composicédo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 21,78 0,0545
Composicédo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 19,38 0,1454
Composicéo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 38,71 0,0774
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composi¢io SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015 chp 0,0010000 68,51 0,0685
Sub total: R$ 0,4128
BDI 23,39% R$ 0,0966
Total Servigos: R$ 0,5094
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,51
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 6.450,10 0,0691
Composicédo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.678,35 0,0501
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.388,43 0,0470
Composicéo SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000107 3.990,75 0,0428
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2090
BDI 23,39% R$ 0,0489
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,26
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250 6.450,10 0,1613
Composicédo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000250 4.678,35 0,1170
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000250 4.388,43 0,1097
Composicao SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000250 3.990,75 0,0998
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,4877
BDI 23,39% R$0,1141
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,60
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL
7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021

DATA DE PRECO

RN

* Composigdes constantes nos Relatdérios publicados de Composicdes Analiticas para as 27 Unidades da Federacéao

MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRIGAO COEFICIENTE PRECO UNITARIO PREGCO TOTAL
EXECUGCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 Pavimento
.PAVI.INTE.004 1 2 ADAPTADA M2 2
03 e 92399 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado 3,36
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 97,50 5,54
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870 159,74 1,39
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,01310 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 23,55 6,37
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030 19,38 5,24
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
7 -
COMPOSICAO L2t DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHE 0,00550 8,47 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
MPOSICA 127 - ! HI 1297
COMPOSICAO ? 8 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 ¢ 0,12970 0,60 0,08
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,01350 9,55 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,12170 1,08 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015
Sub total: 18,93
BDI 23,39%
Total Servigos: 23,36
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 3.328,70
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Caddigo SINAPI RS  2.646,90
Engenheiro h 20 34780 RS 114,84 RS  2.296,80
Topdgrafo h 10 7592 RS 35,01 RS 350,10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 681,80
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 15,74 RS 157,40
Cadista/calculista h 20 2359 RS 26,22 RS 524,40
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,51% JA INCLUSAS EM "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS 417,30
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.328,70  R$ 99,86
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 RS 33,45 RS 267,60
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 6,92 RS 13,84
C3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7947 RS 2,25 RS 36,00
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.805,28
D.1 - ENSAIOS M?2 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,26 RS 1.805,28 m?
I - SOMA (A+B+C+D) RS 5.551,28
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.298,45
Il - SOMA RS 6.849,73
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma 2,50% RS 6.849,73 RS 171,24
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 6,40 RS 6,40
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 0,30 RS 0,30
VII - CONTIGENCIAS 5,77% RS 6.849,73 RS 395,23
Vil - SOMA RS 573,17
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 134,06
Il - SOMA RS 707,23
X-TOTAL RS 7.556,96
Por m*: | 1,08
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

m2
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

678,70 t x km
678,70 t x km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgiao e restauragao rodoviaria

Natureza das Obras

Pequeno Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Meédio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracio rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigao das Parcelas

Pequeno Porte

Construgdo e Restauracdo Rodoviaria

Meédio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJJ| % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDlj % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)

21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAQ DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢cdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(}AO DE SERVICOS DE IMPLANTAQAO DE PAVIMENTA(;AO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAC}AO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,84 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,66
B4 13° salario 10,81 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,56 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,95 6,90
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 44 .64 16,61
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,41 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,36 3,36
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,80 2,93
C5 Indenizacao Adicional 0,46 0,35
C Total 14,16 10,91
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,43 6,11
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.48 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total 16,91 6,48
TOTAL (%) 112,51 70,80
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I ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE DATA BASE: abr/22 I
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

RIO GRANDE DO NORTE

e-DOC A634EE67
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Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
| 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 31500,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7Q/c> ~30 %) com material de jazida e brita comercial 206300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 649845,0000
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
m2
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m
| 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 60000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 I\_/IF_’a - confeccdo em betoneira e langcamento manual - 0.04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0.05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Qe plnhcl para d_|sp05|t|vos de drenagem - utilizacéo de 3 0.08670 m2
vezes - confeccéo, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

RIO GRANDE DO NORTE

abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

Quantitivo

1,75

m3

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 2520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QURRITTZATIVO O AL DIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
MO0O030 L . 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 21,4200
- Caminhé&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 23940,2520

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 13893,0120

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 13893,0120

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 7110,1800

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m2rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 3570,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OQUANITIATRO TN D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M2158 fg%a?v?ssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5914479 p 10 35,7000

PRINCIPAL.: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composigédo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?

3103302 FOormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecg¢ao, instalagdo e retirada 5202,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 000002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 1,0404
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\r/ego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0.00003 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 15606
M0290 Tabua-E=25cme L =10 cm - Caminhdo carroceria com 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 158,1408
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0.01011 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10 525,9222

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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