
SICRO:
Rio Grande do Norte - 

Abril/2022

SINAPI: 09/2022

Data Base do orçamento: out-22

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² 150,89

Total de m² Horista Mensalista

168.000,00 112,51 70,80

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 168.000,00 23,39% 0,12 0,15 24.982,61

2 Codevasf CPU-03 m² 168.000,00 23,39% 0,37 0,46 76.940,14

3 Codevasf CPU-04 und 12,00 23,39% 295,69 364,85 4.378,16

4 Codevasf CPU-01 und 12,00 23,39% 1.842,73 2.273,75 27.285,00

5 Codevasf CPU-16 m² 168.000,00 23,39% 0,41 0,51 85.573,32

6 SICRO 5502114 m³ 16.800,00 23,39% 7,95 9,81 164.799,68

7 SICRO 4413942 m³ 16.800,00 23,39% 1,58 1,95 32.752,64

8 SICRO 4011463 t 20.160,00 23,39% 206,76 255,12 5.143.242,67

9 SICRO 4011351 m² 168.000,00 23,39% 0,39 0,48 80.845,13

10 SICRO 4011353 m² 168.000,00 23,39% 0,29 0,36 60.115,61

11 SICRO 4011268 m³ 25.200,00 23,39% 77,87 96,08 2.421.311,58

12 SICRO 4011235 m³ 25.200,00 23,39% 77,52 95,65 2.410.428,59

13 SICRO 4011209 m² 168.000,00 23,39% 1,06 1,31 219.732,91

14 CODEVASF CPU-13 t 1.274,72 15,00% 5.355,74 6.159,10 7.851.123,66

15 CODEVASF CPU-17 t 1.274,72 15,00% 170,77 196,39 250.336,52

16 CODEVASF CPU-14 t 201,60 15,00% 5.138,21 5.908,94 1.191.241,80

17 CODEVASF CPU-18 t 201,60 15,00% 1.852,49 2.130,36 429.480,93

18 CODEVASF CPU-15 t 67,20 15,00% 3.779,37 4.346,28 292.069,78

19 CODEVASF CPU-19 t 67,20 15,00% 1.534,37 1.764,53 118.576,37

20 SICRO 5213440 und 12,00 23,39% 213,72 263,71 3.164,51

21 SICRO 5213863 und 12,00 23,39% 384,01 473,83 5.685,96

22 SICRO 5213400 m² 33,60 23,39% 25,20 31,09 1.044,77

DRENAGEM

23 SICRO 2003373 m 48.000,00 23,39% 28,16 34,75 1.667.837,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 2.400,00 23,39% 15,31 18,89 45.338,42

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 168.000,00 23,39% 0,82 1,01 169.301,50

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

26 Codevasf CPU-21 m² 168.000,00 23,39% 0,54 0,67 112.684,66

MOMENTO DE TRANSPORTE

27 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,20 1,48 0,00

28 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% 0,96 1,18 0,00

29 SICRO 5914389 tkm 2.508.145,99 23,39% 0,79 0,97 2.444.893,06

30 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,15 1,42 0,00

31 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,92 1,14 0,00

32 SICRO 5914479 tkm 5.734,67 23,39% 0,76 0,94 5.377,77

33 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,94 1,16 0,00

34 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,76 0,94 0,00

35 SICRO 5914366 tkm 11.556,52 23,39% 0,62 0,77 8.840,95

25.349.386,65

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

TRANSPORTE DE CM-30

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

AQUISIÇÃO DE CM-30

Espalhamento de material em bota-fora

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

TRANSPORTE RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 

- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

133.585,91 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59 13.358,59

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

283.125,64 47.197,04 47.197,04 47.197,04 47.197,04 47.197,04 47.140,42

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

10.335.676,49 1.476.968,17 1.476.968,17 1.476.968,17 1.476.968,17 1.476.968,17 1.476.968,17 1.473.867,47

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

9.895,24 4.947,62 4.947,62

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

1.667.837,95 833.918,98 833.918,98

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

10.132.829,06 1.447.981,27 1.447.981,27 1.447.981,27 1.447.981,27 1.447.981,27 1.447.981,27 1.444.941,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

45.338,42 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84 4.533,84

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

169.301,50 84.650,75 84.650,75

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

112.684,66 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.397,90 9.307,75

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.459.111,78 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18 245.911,18

0,37% 0,37% 1,26% 1,26% 1,26% 12,80% 12,80% 12,80% 12,62% 12,62% 15,93% 15,90%

94.048,65 94.048,65 320.398,56 320.398,56 320.398,56 3.245.348,00 3.245.348,00 3.245.291,37 3.198.150,95 3.198.150,95 4.037.017,55 4.030.786,85

0,37% 0,74% 2,01% 3,27% 4,53% 17,34% 30,14% 42,94% 55,56% 68,17% 84,10% 100,00%

94.048,65 188.097,30 508.495,86 828.894,41 1.149.292,97 4.394.640,97 7.639.988,97 10.885.280,34 14.083.431,30 17.281.582,25 21.318.599,80 25.349.386,65

Total Geral R$ 25.349.386,65

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00              168.000,00     168.000,00     CM-30 1,2 l/m2 t 201,600

1,00              168.000,00     168.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 67,200

-                   20.160,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1274,720

-                   CAP-50/70 56,60 t/m3 t 0,000

-                   

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

112,51% 70,80%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,72 R$ 2,3892

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,000000 16,83 R$ 67,3200

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,000000 6,47 R$ 6,4700

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,000000 425,00 R$ 1.700,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 97,50 R$ 0,4778

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,68 R$ 1,0200

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 170,00 R$ 1,6660

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA

310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)

h 0,006500 5,99 R$ 0,0389

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 23,43 R$ 23,4300

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,38 R$ 39,9228

R$ 1.842,7347

BDI 23,39% R$ 431,0156

Total Serviços: R$ 2.273,7503

CPU-01 R$ 2.273,75

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 2,000000 179,02 R$ 358,0400

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 183,10 R$ 366,2000

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE

AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 268,79 R$ 537,5800

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,700000 0,59 R$ 400,4330

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,9900

R$ 1.687,2430

BDI 23,39% R$ 394,6461

Total Serviços: R$ 2.081,8891

R$ 2.081,89

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,15 

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20,000000 103,08 R$ 2.061,6000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 27,63 R$ 1.105,2000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000 14,64 R$ 585,6000

COMP. SINAPI SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 40,000000 29,14 R$ 1.165,6000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000 0,86 R$ 86,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,000000 16,27 R$ 16,2700

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,000000 4,40 R$ 176,0000

R$ 5.196,2700

23,39% R$ 1.215,4076

R$ 6.411,68

CPU-03 PREÇO POR M²: R$ 0,46

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2 COEF.
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 830,00 R$ 166,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 648,43 R$ 129,6860

R$ 295,6860

BDI 23,39% R$ 69,1610

Total Serviços: R$ 364,8470

CPU-04 R$ 364,85

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,38 R$ 0,9690

R$ 0,9690

BDI 23,39% R$ 0,2266

Total Serviços: R$ 1,20

CPU-11 R$ 1,20

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,38 R$ 3,8760

COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 22,44 R$ 2,2440

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,64 R$ 3,6400

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 21,30 R$ 2,1300

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,71 R$ 3,4200

R$ 15,3100

BDI 23,39% R$ 3,5810

Total Serviços: R$ 18,8910

CPU-12 R$ 18,89

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 5355,74 R$ 5.355,7362

R$ 5.355,7362

BDI 15,00% R$ 803,3604

Total Serviços: R$ 6.159,0966

CPU-13 R$ 6.159,10

CM-30 t 1,000000 5138,21 R$ 5.138,2065

R$ 5.138,2065

BDI 15,00% R$ 770,7310

Total Serviços: R$ 5.908,9375

CPU-14 R$ 5.908,94

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 3779,37 3.779,3709

R$ 3.779,37

BDI 15,00% R$ 566,91

Total Serviços: R$ 4.346,28

CPU-15 R$ 4.346,28

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF.

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,002886 8,17 0,0236

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 17,40 0,0435

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 21,78 0,0545

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,38 0,1454

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 38,71 0,0774

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,001000 68,51 0,0685

R$ 0,4128

BDI 23,39% R$ 0,0966

Total Serviços: R$ 0,5094

CPU-16 R$ 0,51

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 170,77 170,7700

R$ 170,770

BDI 15,00% R$ 25,616

Total Serviços: R$ 196,386

CPU-17 R$ 196,39

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 1852,49 1.852,4885

1.852,4885

BDI 15,00% 277,8733

Total Serviços: 2.130,3618

CPU-18 2.130,36

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 1534,37 1.534,3734

1.534,3734

BDI 15,00% 230,1560

Total Serviços: 1.764,5294

CPU-19 R$ 1.764,53

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 6.450,10 0,0691

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.678,35 0,0501

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.388,43 0,0470

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1663

BDI 23,39% R$ 0,0389

CPU-20 R$ 0,21

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 6.450,10 0,1613

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.678,35 0,1170

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.388,43 0,1097

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 6.226,93 0,1557

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,5436

BDI 23,39% R$ 0,1271

CPU-21 R$ 0,67

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO mês COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M²

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA M² COEF.
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.328,70R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.646,90R$                        

Engenheiro h 20 34780 R$ 114,84 2.296,80R$                        

Topógrafo h 10 7592 R$ 35,01 350,10R$                            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 681,80R$                            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 15,74 157,40R$                            

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 26,22 524,40R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 112,51% JÁ INCLUSAS EM "A"

417,30R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 3.328,70 99,86R$                              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 33,45 267,60R$                            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 6,92 13,84R$                              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                              

R$ 1.435,97
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 R$ 1.435,97

5.181,97R$                        

23,39% 1.212,06R$                        

6.394,04R$                        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 6.394,04 159,85R$                            

Percentual VI 3,74% R$ 5,98 R$ 5,98

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,28 R$ 0,28

5,77% R$ 6.394,04 368,94R$                            

535,05R$                            

23,39% 125,15R$                            

660,20R$                            

7.054,23R$                        

Por m²: 1,01                                     

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

D - ENSAIOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 

aquele proveniente das alíquotas dos 

municípios situados na área de 
influência das obras.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC A9733A84
Proc 59500.002584/2022-83-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
A9733A84

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A9733A84
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2584&filter[anoproc]=2022


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM 

VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 - 

B2 Feriados 3,71 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,66 

B4 13° salário 10,81 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,56 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,95 6,90 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 

B Total 44,64 16,61 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,41 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 4,36 3,36 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,80 2,93 

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 

C Total 14,16 10,91 

D1 Reincidência de A sobre B 16,43 6,11 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,48 0,37 

D Total 16,91 6,48 

112,51 70,80 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE 

DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Natal-RN - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 333 111,19 24,40 130,09 265,68 57,60 4,16 269,84 5.355,74 5.625,57

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN Natal-RN - 4,19622 4.196,22 1159,52 5.355,74 176 71,47 15,68 83,62 170,77 0,00 0,00 170,77 5.355,74 5.526,51

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Natal-RN 4,36860 4,19622 4.368,60 1207,15 5.575,75 1156 319,41 70,11 373,74 763,26 0,00 0,00 763,26 5.575,75 6.339,01

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Natal-RN 4,14321 4,19622 4.143,21 1144,87 5.288,08 536 162,55 35,68 190,20 388,43 0,00 0,00 388,43 5.288,08 5.676,51

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Natal-RN 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2929 767,98 168,58 898,63 1835,19 578,4 41,74 1.876,93 5.611,87 7.488,80

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Natal-RN 4,36692 4,29001 4.366,92 1206,69 5.573,61 2578 679,17 149,08 794,71 1622,96 283,20 20,44 1.643,40 5.573,61 7.217,01

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS Natal-RN 4,24916 4,18106 4.249,16 1174,15 5.423,31 4064 1055,13 231,61 1234,63 2521,37 1068,6 77,12 2.598,49 5.423,31 8.021,81

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Natal-RN 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3465 903,58 198,34 1057,30 2159,22 599,40 43,26 2.202,48 5.307,07 7.509,55

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Natal-RN 4,17893 4,29001 4.178,93 1154,74 5.333,67 2371 626,80 137,59 733,43 1497,82 448,80 32,39 1.530,21 5.333,67 6.863,88

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Natal-RN 4,15809 4,18106 4.158,09 1148,98 5.307,07 3360 877,02 192,51 1026,22 2095,75 823,80 59,46 2.155,21 5.307,07 7.462,28

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Natal-RN 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2975 779,61 171,13 912,24 1862,98 578,4 41,74 1.904,72 5.611,87 7.516,59

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Natal-RN 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2942 771,27 169,30 902,48 1843,05 679,80 49,06 1.892,11 5.611,87 7.503,98

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Natal-RN 4,39690 4,29001 4.396,90 1214,97 5.611,87 2946 772,28 169,52 903,66 1845,46 409,8 29,58 1.875,04 5.611,87 7.486,91

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 

ASFÁLTIC

OS CAP-50-

70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Natal-RN - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2405 635,40 139,47 743,49 1518,36 30,60 2,21 1.520,57 4.328,93 5.849,50

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Natal-RN - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2425 640,46 140,58 749,41 1530,45 72,00 5,20 1.535,65 4.328,93 5.864,58

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Natal-RN - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2622 690,31 151,53 807,75 1649,59 102,60 7,40 1.656,99 4.328,93 5.985,93

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Natal-RN - 3,39172 3.391,72 937,21 4.328,93 2497 658,68 144,58 770,73 1573,99 72,00 5,20 1.579,19 4.328,93 5.908,12

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2572 677,66 148,75 792,94 1619,35 153,00 11,04 1.630,39 3.779,37 5.409,76

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2575 678,41 148,91 793,82 1621,14 153,00 11,04 1.632,18 3.779,37 5.411,55

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Natal-RN 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 2954 774,30 169,96 906,02 1850,28 30,60 2,21 1.852,49 4.425,31 6.277,80

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2378 628,57 137,97 735,50 1502,04 448,00 32,33 1.534,37 3.779,37 5.313,74

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Natal-RN - 4,10979 4.109,79 1135,63 5.245,42 2061 548,37 120,37 641,66 1310,40 0,00 0,00 1.310,40 5.245,42 6.555,82

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP Natal-RN 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2942 771,27 169,30 902,48 1843,05 679,80 49,06 1.892,11 3.986,08 5.878,20

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Natal-RN 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2909 762,92 167,47 892,71 1823,10 562,20 40,58 1.863,68 3.986,08 5.849,76

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
Natal-RN 3,25484 3,39172 3.254,84 899,39 4.154,23 3336 870,95 191,18 1019,12 2081,25 153,00 11,04 2.092,29 4.154,23 6.246,53

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Natal-RN 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3416 891,19 195,62 1042,80 2129,61 96,60 6,97 2.136,58 4.425,31 6.561,89

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Natal-RN 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3409 889,42 195,23 1040,73 2125,38 96,60 6,97 2.132,35 4.425,31 6.557,66

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
Natal-RN 3,46723 3,39172 3.467,23 958,08 4.425,31 3417 891,44 195,68 1043,10 2130,22 96,60 6,97 2.137,19 4.425,31 6.562,50

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Natal-RN 3,12309 3,06785 3.123,09 862,99 3.986,08 2800 735,34 161,41 860,44 1757,19 409,80 29,58 1.786,77 3.986,08 5.772,85

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Natal-RN - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2573 677,91 148,80 793,23 1619,94 283,20 20,44 1.640,38 3.915,57 5.555,95

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Natal-RN - 3,06785 3.067,85 847,72 3.915,57 2575 678,41 148,91 793,82 1621,14 283,20 20,44 1.641,58 3.915,57 5.557,15

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Natal-RN 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3295 860,57 188,90 1006,97 2056,44 648,40 46,80 2.103,24 3.861,84 5.965,08

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Natal-RN 3,02575 3,03470 3.025,75 836,09 3.861,84 3343 872,72 191,57 1021,19 2085,48 599,40 43,26 2.128,74 3.861,84 5.990,58

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

set/22 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jun/22

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2405 635,40 139,47 743,49 1518,36 30,60 2,21 1.520,57 6.704,12 8.224,69

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2425 640,46 140,58 749,41 1530,45 72,00 5,20 1.535,65 6.704,12 8.239,77

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2622 690,31 151,53 807,75 1649,59 102,60 7,40 1.656,99 6.704,12 8.361,11

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 2497 658,68 144,58 770,73 1573,99 72,00 5,20 1.579,19 6.704,12 8.283,31

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2572 677,66 148,75 792,94 1619,35 153,00 11,04 1.630,39 7.420,46 9.050,85

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2575 678,41 148,91 793,82 1621,14 153,00 11,04 1.632,18 7.420,46 9.052,64

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 2954 774,30 169,96 906,02 1850,28 30,60 2,21 1.852,49 5.138,21 6.990,70

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2378 628,57 137,97 735,50 1502,04 448,00 32,33 1.534,37 7.420,46 8.954,83

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Natal-RN - 5,80244 5.802,44 1603,36 7.405,80 2061 548,37 120,37 641,66 1310,40 0,00 0,00 1.310,40 7.405,80 8.716,20

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 

A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

São Paulo PAULINIA - SP Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2942 771,27 169,30 902,48 1843,05 679,80 49,06 1.892,11 7.420,46 9.312,57

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2909 762,92 167,47 892,71 1823,10 562,20 40,58 1.863,68 7.420,46 9.284,14

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 

- MS
Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1451,44 6.704,12 3336 870,95 191,18 1019,12 2081,25 153,00 11,04 2.092,29 6.704,12 8.796,41

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3416 891,19 195,62 1042,80 2129,61 96,60 6,97 2.136,58 5.138,21 7.274,79

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3409 889,42 195,23 1040,73 2125,38 96,60 6,97 2.132,35 5.138,21 7.270,56

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA 

GRANDE - MT
Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1112,42 5.138,21 3417 891,44 195,68 1043,10 2130,22 96,60 6,97 2.137,19 5.138,21 7.275,40

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2800 735,34 161,41 860,44 1757,19 409,80 29,58 1.786,77 7.420,46 9.207,23

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2573 677,91 148,80 793,23 1619,94 283,20 20,44 1.640,38 7.420,46 9.060,84

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Natal-RN - 5,81393 5.813,93 1606,53 7.420,46 2575 678,41 148,91 793,82 1621,14 283,20 20,44 1.641,58 7.420,46 9.062,04

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Natal-RN 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3295 860,57 188,90 1006,97 2056,44 648,40 46,80 2.103,24 7.448,27 9.551,51

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Natal-RN 5,83572 5,64500 5.835,72 1612,55 7.448,27 3343 872,72 191,57 1021,19 2085,48 599,40 43,26 2.128,74 7.448,27 9.577,01

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

ASFALTOS 

DILUÍDOS 

CM-30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/21 ÍNDICE FINAL 529,532  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 GUAMARÉ - RN Natal-RN - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 176 71,47 15,68 83,62 170,77 0,00 0,00 170,77 5.355,74 5.526,51

2 IPOJUCA - PE Natal-RN - 4,19622 4.196,22 1.159,52 5.355,74 333 111,19 24,40 130,09 265,68 57,60 4,16 269,84 5.355,74 5.625,57

3 FORTALEZA - CE Natal-RN 4,14321 4,19622 4.143,21 1.144,87 5.288,08 536 162,55 35,68 190,20 388,43 0,00 0,00 388,43 5.288,08 5.676,51

4 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Natal-RN 4,36860 4,19622 4.368,60 1.207,15 5.575,75 1156 319,41 70,11 373,74 763,26 0,00 0,00 763,26 5.575,75 6.339,01

5 BETIM - MG Natal-RN 4,17893 4,29001 4.178,93 1.154,74 5.333,67 2371 626,80 137,59 733,43 1497,82 448,80 32,39 1.530,21 5.333,67 6.863,88

6 DUQUE DE CAXIAS - RJ Natal-RN 4,36692 4,29001 4.366,92 1.206,69 5.573,61 2578 679,17 149,08 794,71 1622,96 283,20 20,44 1.643,40 5.573,61 7.217,01

1 BARRA DO GARCAS - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 2954 774,30 169,96 906,02 1850,28 30,60 2,21 1.852,49 5.138,21 6.990,70

2 CUIABA - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3409 889,42 195,23 1040,73 2125,38 96,60 6,97 2.132,35 5.138,21 7.270,56

3 CUIABA - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3416 891,19 195,62 1042,80 2129,61 96,60 6,97 2.136,58 5.138,21 7.274,79

4 VARZEA GRANDE - MT Natal-RN 4,02579 5,25268 4.025,79 1.112,42 5.138,21 3417 891,44 195,68 1043,10 2130,22 96,60 6,97 2.137,19 5.138,21 7.275,40

5  PALMAS - TO Natal-RN - 5,80244 5.802,44 1.603,36 7.405,80 2061 548,37 120,37 641,66 1310,40 0,00 0,00 1.310,40 7.405,80 8.716,20

6 CAMPO GRANDE - MS Natal-RN - 5,25268 5.252,68 1.451,44 6.704,12 3336 870,95 191,18 1019,12 2081,25 153,00 11,04 2.092,29 6.704,12 8.796,41

1 SARZEDO - MG Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2378 628,57 137,97 735,50 1502,04 448,00 32,33 1.534,37 3.779,37 5.313,74

2 UBERLANDIA - MG Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2572 677,66 148,75 792,94 1619,35 153,00 11,04 1.630,39 3.779,37 5.409,76

3 UBERLANDIA - MG Natal-RN 2,96114 3,06785 2.961,14 818,23 3.779,37 2575 678,41 148,91 793,82 1621,14 153,00 11,04 1.632,18 3.779,37 5.411,55

PEDÁGIO 

CAP 50/70

CM-30

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abr/22 Quantitativo t

4011463 20160,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³
1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 205632,0000

Obs.

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte Quantitivo

Custo Unitário de Referência abr/22 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 20563,2000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 100169,5162

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 19263,6058

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 19263,6058

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 10 11556,5184

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 42378,6989

PRINCIPAL: 4011463

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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