EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

e e . . . Rio Grande do Norte -
Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR SICRO: Abril/2022
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2022
Data base orcamento: out-22
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m2 = 117,09
ORIGEM cODIGO o Total de m2 . Horista (%) Mensalista (%0)
ITEM | composicio COMPOSICAO DIFSHIMINAGAD 0SSRV 210.000,00 Encargos Socias: 112,51 70,80 PRECO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO BDI BDI
MOBILIZACAO
1 Codevasf CPU-02 Implantacdo da Obra m? 210.000,00 23,39% 0,11
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m? 210.000,00 23,39% 0,37
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 23,39% 295,69
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 15,00 23,39% 1.842,73
TERRAPLANAGEM
5 Codevasf CPU-16 Servigos topogréaficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos, - 210.000,00 23.39% 0.41
acompanhamento e greide
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200
6 SICRO 5502114 m - caminho de servi¢o em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante m3 21.000,00 23,39% 7,95
de 14 m3
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 21.000,00 23,39% 1,58
PAVIMENTACAO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/T
2 0,
8 SINAPI 36170 [JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E m 212.751,00 15,00% 52,00
=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9 SINAPI 92399 ADAPTADA RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. m2 210.000,00 23,40% 18,93
AF_12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE
. . . . o 200
10 SICRO 4011268 Ba_lse establllzad{_al granglometrlcamente com mistura solo brita (70% - 30%) em . 31.500.00 23.39% 7787
usina com material de jazida e brita comercial
11 SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito m?2 210.000,00 23,39% 1,06
SINALIZACAO
12 SICRO 5213440 For'nemmento e |mp.lantff1(;ao de placa de regulamentacdo emaco D = 0,60 m - und 15,00 23.39% 213.72
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
13 SICRO 5213863 Supc?[te metalico galvanizado para placa_ de advertNenma ou regulamentacéo - lado und 15,00 23.39% 384,01
ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo
14 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 42,00 23,39% 25,20
DRENAGEM
15 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 60.000,00 23,39% 28,16
SERVICOS COMPLEMENTARES
16 Codevasf CPU-L2 C_on§erF0 de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material m 3.000.00 23.39% 15,34
hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
17 Codevasf Composic¢do Prépria Projeto Executivo m? 210.000,00 23,39% 0,87
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m2 210.000,00 23,39% 0,49
MOMENTO DE TRANSPORTE
19 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,20
20 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 0,96
21 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 649.875,00 23,39% 0,79
22 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,15
23 SICRO 5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 0,00 23,39% 0,92
24 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 70,00 23,39% 0,76
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? -
25 SICRO 5914364 rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 0,94
. : . )
26 SICRO 5914365 Transporte de C|m_ento ou cgl hlc_iratada a granel com caminh@o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0.76
rodovia em revestimento primario
. : . )
97 SICRO 5914366 Transr_)orte Qe cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m tkm 0,00 23,39% 0.62
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas 0s valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisdo de 6 casa decimais.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTACAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

|  Total Geral R$ |
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE)

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA
DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI %: 23,39%
o Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,51% 70,80%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) ) m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (P/TELHADO) m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 GALVANIZADA *N° 22% DE *2,0 X 1.125* M m 4,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
COMP. SINAPI SINAPI 87445 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR h 0,0065000
MECANICO (LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, H 2,0000000
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO.
AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000000
AF 06/2014 B
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000000
AF 06/2014 _
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,7000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 PRECO POR MZ:
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000000
ADM. LOCAL :
Total para 6 meses:
23,39%
PRECO TOTAL:
CPU-03 PRECO POR MZ:
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO més 0,2000000
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA
INS. SINAPI SINAPI 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO més 0,2000000
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-12 CODEVASF Correcédo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C;Tji?ﬁﬁao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
Composicédo )
Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 10585 Avrco de serra un 0,1000000
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
) SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ,
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,0028860
DA REGIAO
Composicéo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicéo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicéo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000
Composicéo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000
- CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA
Composigao SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0010000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Composicéo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000107
Composicdo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107
Composicéo SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000107
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000250
Composicéo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000250
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000250
Composicédo SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000250
*Relat6rio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL

ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO RN
7/2021
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/8/2021

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM
CUSTO

* Composigdes constantes nos Relatdérios publicados de Composicdes Analiticas para as 27 Unidades da Federacéao

MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO CcODIGOS DESCRICAO COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUGCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 Pavimento
.PAVI.INTE.004/001 2 ADAPTADA M2
03 Cll vl 92399 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/1l6 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,01310
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27030
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A

COMPOSICAO 91277 A CHP 0,00550
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 !

COMPOSICAO 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A CHT 0.12970
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 !
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM

COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHP 0,01350
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM

COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,12170

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015

Sub total:

BDI

Total Servigos:
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Caddigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 112,51% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO . - 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQ}JIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS M?2 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) m?
I - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
Il - SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VII - CONTIGENCIAS 5,77%
VIil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
11l - SOMA
X-TOTAL

]

Por m?:
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Co D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Mobilizacéo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizacdo (entre os trechos de servico):
Mobilizacao inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizacdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
10 1

Mobilizacdo - Total (km)
Desmobilizac&o - Total (km)

Total (Km)

1,00
1,00
10,00
10,00
11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total

m2
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizacao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

t x km
t x km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI
|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgiao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : : j -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracio rodoviaria : ) j -
< simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodoviaria

Descrigao das Parcelas

Pequeno Porte Meédio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJJ| % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDlj % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUGAQ DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

23,39

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢cdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(}AO DE SERVICOS DE IMPLANTAQAO DE PAVIMENTA(;AO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAC}AO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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I ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE DATA BASE: abr/22 I
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 10
PRINCIPAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

RIO GRANDE DO NORTE

e-DOC C2C1D9D0
Proc 59500.002584/2022-83-e

Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo un
| 4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 31500,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- . —— . o - .
6416030 Usmagem de solo brita (7Q/c> ~30 %) com material de jazida e brita comercial 206300 tkm 5914359 5914374 5014389 P 10
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
m2
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE
Custo Unitario de Referéncia abr/22 Quantitativo m
| 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 60000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 I\_/IF_’a - confeccdo em betoneira e langcamento manual - 0.04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0.05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Férmas de tabu~as Qe plnhcl para d_|sp05|t|vos de drenagem - utilizacéo de 3 0.08670 m2
vezes - confeccéo, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

RIO GRANDE DO NORTE

abr/22

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

Quantitivo

1,75

m3

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 2520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QURRITTZATIVO O AL DIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adltlvq p|?.StIflcan'[e g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 p 10
- Caminhé&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m2rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 3570,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M2158 fg%a?v?ssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5014464 5914479 p 10

PRINCIPAL.: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO RIO GRANDE DO NORTE Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 (Coeficiente na composigédo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?

3103302 FOormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecg¢ao, instalagdo e retirada 5202,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 000002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10

capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\r/ego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0.00003 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10

Tabua - E=25cme L =10 cm - Caminhdo carroceria com

. ' 10

M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0.01011 tkm 5914449 5014464 5914479 P 10

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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